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Pr.é\'no‘ 3 iniciar Ia>s“tar:eés‘ «dé mantenimiento la C'ONCESIO‘N.A/RIA ‘notificara ala

S ~Supervision. del ORGANO DE:CONTROL que ejecutara tareas, indicando tramo

. [l
CUDAP-EBG. J0f}

15093) ~

{‘ - " item. . Cantidad (Cp)
i Bacheo ‘ 7 m3/km x afio
Sellado de fisuras 200 m/km x afio

' comprendldo fecha de mlcm de Ias tareas descrlpmon de lo trabajos y fecha de su -
fi nahzamon S . . . ‘

_ Las cantldades efectlvamente ejecutadas con a calldad preVIsta en las
,especn‘”cacmnes técnicas seran medldas y certlflcadas por el Supervnsor del

. ORGANO DE CONTROL
chhos gastos certn‘" cados ‘se.ré"n réconémdbs 'é partir‘del' 'prlmer"m'e"s del Afo de
'~ CONCESION siguiente " al prewsto en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES

TECNICAS }PART_ICULARES, para- . la obra de Reacondicionamiento  de

" Infraestructura no ejecutada, y hasta el mes de inicio efectivo de la obra de
readecuacnon de Infraestructura 0 ensu defecto el flnal de la CONCESlON

La CONCESIONARIA no tendra derecho a nmgun reconoc:mlento adncuonal por
parte del CONCEDENTE, la AUTORIDAD. DE APLICACION o del ORGANO DE

CONTROL ni adn en concepto de mayor mantenlmlento al reconocido.

Este mayor gasto como consecuencna de la no ejecumon de la obra de readecuacuon
de Infraestructura en el tramo donde se habla preVIsto se calculara dela mgu:ente

. forma ‘

Mayor gasto de mantenlmsento a reconocer para cada ltem en un tramo en cada

semestre de cada Afio de CONCESION (G):~

f G’— 0(Ce; - Cp)xPuxL

Ce;: Cantldad real ejecutada y certificada por kllometro en el Ao de CONCESION

Cp: Cantidad prevista por kildémetro por afio.
Pu: Precio Unitario de Oferta para el ftem en la Planilla de Oferta de las obras de
readecuacion de Infraestructura o el indicado en eI presente Artlculo para el

microaglomerado en frio.
L: Longitud del tramo de una calzada de dos carriles donde esta prewsta la obra de

readecuacion de mfraestructura

Cuando G sea menor o igual a CERO (0), en el periodo considerado, no se
reconocera mayor gasto de mantenlmlento alguno para el item considerado.

Las cantlda‘des previstas para cada item son Ias»siguientes:
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-{Fresado AR P . 140 m2/km x afo
- Mlcroagomerado en fI’lO e ‘“140 m2/km x afio
. "|Carpeta "~ de Concreto 8 4 tn/km X afio
- - [Asfaltico. - " b
Senahzamon honzontal S 36 m2/km X ano

- 'Los precnos unltanos adoptados para el mlcroaglomerado en fno

. : Item ’ Precuo Unltano (Pu) ‘
e Mlcroaglomerado oL 15,00 _$/m2__ o
| (fFIO) B R

El premo mcluye Ios conceptos de Gastos Generales Indlrectos Beneﬂcno e
‘Impuestos con excepcmn del IVA : '

Este reconocrmlento se efectuara conforme se lndlca en el Capltulo VII “ASPECTOS
- ECONOMICO FINANCIEROS” del presente Phego - |

892 Los items mdlcados en el cuadro antenor se aJustaran a Ias condiciones y
- especificaciones técnicas establecndas para las obras de Readecuamon de la
- Infraestructura '

ARTICULOS0:  OBRAS PREVISTAS NO EJ“EC'U}TADAS’ POR DECISION DE LA
» AUTORIDAD DE APLICACION REPRESENTADA POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. -

cowmms]  La AUTORIDAD DE APLICACION, representada por la' SECRETARIA DE OBRAS
» SN N PUBLICAS, a su Unico y exclusivo criterio podré no ejecutar una o algunas de las
15033 = Obras Nuevas o de Readecuacion de Infraestructura previstas en el PLIEGO DE

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. Esta decisién no generara
derecho de reconocimiento econdémico alguno a la  CONCESIONARIA, con
excepcion d_e io dis_puestq en el articulo precedente.

Para el caso que la AUTORIDAD DE APLICACION, representada por la
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, opte por no ejecutar alguna de las Obras
Nuevas o de Readecuacién de Infraestructura - previstas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES = TECNICAS PARTICULARES, se comunicard a la
CONCESIONARIA a través del ORGANO DE CONTROL mediante nota en el primer
semestre de cada ano calendarlo y SESENTA (60) dias antes del inicio previsto para
la obra

ARTICULq 91: GASTO DE MANTENIMIENTO POR OBRAS NO EJECUTADAS

/ \ POR DECISION DE LA AUTORIDAD DE APLICACION

i
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‘  : En caso. de que no se ejecuten algunas de las Obras Nuevas y/u Obras Licitadas
~ previo a la Toma de Posesion, previstas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES

"‘“’_,TECNICAS pARTlCULARES el . menor gasto de - mantenimiento  recibira el

" tratamiento que 'se__indica evn el Capltulo VH ASPECTOS ECONOMICO
'_”—-{FlNANCIEROS AT A S : -

93.1. Generalidades.

_.-:-"ARTICULO 92: OBRAS EN EJECUCION AL FINAL DE LA CONCESION

: :SI a Ia fecha de f nallzacxon de la CONCESION se encontrara en ejecumon alguna
~ de ‘las obras previstas en el CONTRATO, el ORGANO DE CONTROL podra
.d:sponer que continGien'a cargo de la CONCESIONARIA -en el sector involucrado en

la obra y hasta la fecha del otorgamiento del Acta Final de Obra- las obligaciones

- establecidas ‘'en el CONTRATO DE CONCESION, excepto aquellas referidas a
‘servicios al Usuario, previstas en el Capitulo IV “EXPLOTACION DE LA

CONCESION Y SERVICIOS AL USUARIO" del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES :

En este caso, por los trabajos que ejecute la CONCESIONARIA solo perC|b|ra el
pago directo de la obra pendiente. de ejecucion, conforme lo establecido en el

- Capitulo il “OBRAS” del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALES.-La CONCESIONARIA no tendra derecho .a percibir Subvencién o
Tarifa de Peaje alguna por los. trabajos de mantenimiento y conservacion que debe

- realizar en el sector donde se ejecute la obra, durante el plazo comprendido entre la
finalizacién de la CONCESION vy el otorgamiento del Acta Final de Obra. A partir de
la susCripci’é_r_) del Acta Final de Obra, se desafectara el sector en cuestion.

CAPITU LO VII

ASPECTOS ECONOMICOS FINANCIEROS

ARTiCULO 93: - PLAN ECONOMICO FINANCIERO.

El POSTULANTE debera adjuntar un esquema de ingresos y egresos que refleje a
lo largo de todo el periodo de la CONCESION, la viabilidad econémico-financiera de
su propuesta, denominado PLAN ECONOMICO FINANCIERO, segin los
requerimientos del PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, con
la condicion de que la Tasa Interna de Retorno (TIR) no podra superar el QUINCE
(15%) por ciento nominal anual, conforme el siguiente esquema:
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, | El PLAN ECONOMICO FINANCIERO deberé con‘far como mmlmo con }as sngunentes
- planlllas ‘

o Plan Economlco Fmanmero proplamente dIChO eI cual debe expl10|tar la Tasa

- Interna de Retorno (TIR), con el tope del QUINCE (15%) por ciento nominal anual

, ~ y el Valor Actual Neto (VAN) calculado auna tasa de descuento del DOCE (12%)
s -_por C|ento nommal anual - - |

-_-_'-En este documento se. debera explncntar el porcentaje %) de la recaudaCIon por pe:
_";ofrecudo como. CANON 0 pretendndo como SUBVENCI N segun corresponda

o Assmlsmo debera consngnarse eI Valor Actual al momento de Oferta del CANON o]

SUBVENCION, segun “corresponda, calculado a' la tasa de descuento del DOCE
(12%) por ciento nomlnal anual En el caso de la SUBVENCION dIChO Valor Actual

~ debera incluir el IVA

- Plamlla de. calculo de Impuestos

~ Planilla de calculo de Gastos. .
- Planilla de Calculo de lngresos, :

Se presentaran. impresas junto con su correspondiente soporte magnético en
Planilla de Calculo Excel, que conserve sus valores,. formulas e interrelaciones

- siguiendo el formato de los esquemas presentados en el ANEXO 1l deI presente
' Pllego . . -

"Quedan bajo excluswa responsabtlldad de los OFERENTES las proyeccnones

contenidas en'los: PLANES ECONOMICO FINANCIEROS, sin que ‘su recepcion por

-parte del CONCEDENTE, implique aprobacion o compromiso alguno por el mismo.

' - Debera elaborarse un PLAN ECONOMICO FINANCIERO por cada CONCESION

en la que se presenten Ofertas. En el caso de los CORREDORES VIALES N° 1,
- N°3,N°5 y N° 8 se estaré alo estipulado, en el punto 93.2. del presente Capitulo.

Los perlodos anuales estaran deﬂnldos de modo tal que sus Ilmltes coincidan
con los del Afio-CONCESION. - -

Se deberan conS|gnar solo lngresos y egresos enumerados en el presente
Pliego. = :

Lbs yalbre_s estarén‘expresados en Pesos.
Debera abarcar la totalidad del lapso de la CON_CESION.

n . . o
11 Todos los ingresos y egr/e?os consignados deberan estar expresados en moneda
: del mes y afio de la Ofefta - ‘

\)/
i
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- 93 2 CORREDORES VIALES con penodos de CONCESION dlferenCIados.
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“..,,Los CORREDORES VIALES N° 1 N° 3 N2 5 y N° 8 que tendran tramos con
- periodos de CONCESION diferenciados (ver acapite “INTRODUCCION de los

respectivos PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Apartados 1

y2) deberan elaborar L

‘ 93 2 1. Un PLAN ECONOMICO FINANCIERO correspondlente a los SEIS (6)
-'anos de CONCESION que ‘incluya solo los ingresos y egresos de los tramos
' mdlcados en el Cuadro N° 1 del Punto 1. de los refendos Pllegos ’

93 2. 2 Un PLAN ECONOM!CO FINANCIERO mensuahzado correspondlente
-a los primeros  SEIS (6) meses de CONCESION, que incluya ‘solo los ingresos.y
egresos de Ios tramos |nd|cados en el Cuadro Ne 2 del Punto 1. de Ios refendos
Pllegos : : : . :

iCabe aclarar que Ia'apértura"l'hdivcadav en los incisos 93.2.1. y 93.2.2. precedehtes

- se requiere a efectos de una mayor claridad de exposicion de los conceptos que

integran el PLAN ECONOMICO FINANCIERO, atento el periodo de CONCESION
diferenCIado de los tramos que mtegran dIChOS CORREDORES VIALES.

"AE! PLAN ECONOMICO FINANCIERO mdlcado en el inciso 9321 debera

contemplar los porcentajes y el Valor Actual del canon o subvencién, segln
corresponda cotizados por la CONCESIONARIA en. su Oferta.

,:EI-' -PLAN_ ECO_NOMICO FINANCIERO mdlcado- en el inciso 93.2.2. debera

contemplar los porcentajes de canon o subvencién, seglin corresponda, que para

-dichos tramos estaran especificados en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES

TECNICAS PARTICULARES. Estos porcentajes no integraran la Oferta de la

_ CONCESIONARIA

93.3. Ingresos

Seran consnderados Ios SIgwentes conceptos

- 93.3.1. Los lngresos por peaje que resulten de aplicar la tanfa al pubhco estipulada

para cada afio en el PLIEGO DE  ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES sobre el tranSIto pagante previsto. 4

Los ingresos resultantes seran descontados a la tasa del 9,2%, porcentaje que

| corresponde al promedio anual de incremento del Indice de Precios al Consumidor —
! "zitodos los items — del periodo Noviembre 2003 — Octubre 2008.
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Los mgresos ‘del prlmer afio no' seran deschm 'os aphcandose Ia tasa de
. descuento mencnonada en el parrafo precedente a partlr del. segundo penodo

".93 3. 2 La Subvenuon si correspondiese con |nd|caCIon del porcentaje soIncntado en
.Ia Oferta El monto por. este concepto mcluye IVA ‘

,-"93 3. 3 Deberan expllmtarse de corresponder ' otros lngresos tales como

. explotacuon de areas de servicios y explotacuones complementarlas estos ultimos en

el porcentaje que correspondan a la CONCESIONARIA de acuerdo con lo previsto
' por el Decreto N° 82/01 y normas complementarlas : W :

' QEI tranS|to ser4 el prewsto en Ia Oferta (volumen H‘llClal variacion anual afio de inicio
“dela vanacnon) A los fines del volumen inicial se consideraran los datos histéricos
suministrados por. el ORGANO DE CONTROL relatlvos a Ias plazas de peajes

: actualmente existentes para cada CONCESION o , _

Debera exphcntarse el transuto pagante prev:sto en la Oferta desagregado por
categorla y por puesto de peaje '

F'No seran consuderados en el PLAN ECONOMICO FlNANClERO los lngresos que
obtenga la CONCESIONARIA como consecuencia del pago, por parte del ESTADO
NACIONAL, de Ias obras efec’uvamente ejecutadas incluidas en el PLAN DE
~OBRAS s

: A93 4. Egresos
93 4 1 Los egresos seran presentados en moneda del mes'y afio de Ia Oferta

: _'9342 Los gastos se lndlcaran en el PLAN ECONOMICO FlNANCIERO con la
S|gu1ente apertura: .

- Conservacion y Mantenlmlento

- = Explotacion.

- Administracion.

-.- Servicios de Atencion al Usuario.
- EI CANON, de corresponder con |ndlcac10n del porcentaje (%)
L ofrecndo en la Oferta -

Para cada uno de los rubros mencionados debera indicarse el porcentaje de los
mismos que resulta alcanzado por el Impuesto al Valor Agregado. Dicho porcentaje
debera expresarse en funcién del importe neto de cada uno de los rubros, y se
\ consignara en la Planilla de Calculo de Egresos mencionada en el titulo
| "Generalidades” de este Capitulo.
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o Dada Ia naturaleza de Ios gastos enumerados Ios 3
E aI perlodo en que sean erogados : S

ESPACHO
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) No. se. consnderaran en eI PLAN ECONOMICO FINANCIERO los égrésos
; provenlentes de Ias |nverS|ones efectuadas en eI marco deI PLAN DE. OBRAS

93, 5 Impuestos '_'. o '-

Seran conS|gnados con Ia sugmente apertura I

ﬁ_, - »._Balance IVA
- 7 Ley N°17.520
© - .. Ingresos Brutos: - v
- . Impuesto de Sellos . - ‘ :
-+ Impuesto a las Ganancuas/Impuesto a Ia Ganancua Mmlma
- ‘Presunta. ' . -
i .\Impuesto a Ios debltos y credltos bancanos

En el caso del Impuesto a los Ingresos Brutos se debera conS|gnar Ia ahcuota
correspondiente a cada *jurisdiccion, ‘como  asi - también, - el encuadramiento
conceptual por el que tnbutaran - o P

‘Se exphcntara Ia mcndencna porcentual del IVA en cada uno de Ios rubros de egresos

presentados en eI PLAN ECONOMICO FINANCIERO
93 6. Mayores mgresos enlas Conces:ones Subvencmnadas :

A los flnes del Artlculo 3° de Ia Ley N° 17.520, en el caso de CONCESIONES
subvencionadas, si el ingreso real derivado de un mayor transito supera el previsto

" en el PLAN ECONOMICO FINANCIERO presentado con la Oferta, el mayor ingreso

producido por ese aumento de transito sera destinado a una rebaja de la subvencion

o0 ala ‘ejecucion de obras o trabajos no previstos en el CORREDOR VIAL

concesionado, a crlteno de la AUTORIDAD DE APLICACION

‘chhos excedentes seran determmados en opor’tunldad de efectuarse cada

segunmlento anuaI de la rentablhdad conforme lo indicado en el punto S|gu1ente
93.7. Segmmlento de la rentabllldad

El ORGANO DE CONTROL tendra a su cargo el seguimiento de la concesién, y la

verificacién del mantenimiento de su rentabilidad real dentro de los parametros de

razonabilidad establecidos por la legislacion de aplicacion, y conforme lo previsto en

-1 el PLAN ECONOMICO FINANCIERO de Oferta, sin que ello implique garantizar

dicha rentabilidad.
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El presente CONTRATO es ‘a todos Ios efectos un- CONT
: _~~cual el ESTADO NACIONAL no garantnza transnto ni. benef' CIOS

N "‘»‘Se efectuara anua|mente una revision. del PLAN ECONOMICO FINANCIERO bajo
~las. pautas fijadas. en este Apartado. Para la revision del Gltimo Afio de la
: .'CONCESION se tendrén en cuenta ademas Ias dlsposmnones del punto 93.7.5.

iLa CONCESlONARlA presentara dentro de los TREINTA (30) dlas COITldOS
- siguientes a lafinalizacioh de cada afio CONCESION un PLAN ECONOMICO
- FINANCIERO de seguimiento de la CONCESION, el que quedara sujeto a la
. -verificacion * del ORGANO DE CONTROL qu:en anahzara la razonabnhdad y
-x.-pertmencna de Ios conceptos lncImdos : . ;

"chho PLAN ECONOMICO FINANCIERO sera elaborado de acuerdo con los
. sngunentes parametros _ ‘

' 93 7 1. lngresos

: 'Se tomara snempre el transnto real venflcado por el ORGANO DE CONTROL en el
~afio de. CONCESION analizado, el que se muitlpllcara por la tanfa prevista para
~ dicho Afio de CONCESION : :

chhos mgresos se proyectaran hasta el ﬂnal de la CONCESION de acuerdo con la

- tasa de evolucion del transito de cada afio siguiente utilizada en la Oferta y se
- multiplicaran por las tarifas prewstas para cada afo de la concesién en el PLIEGO
'DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. Los ingresos proyectados
asi obtenidos, seran descontados al afio de analisls por la tasa mdncada en el punto

cﬁo’:::’:i;:am‘ o -l ’:93 3.1 ,
»50 3 - SI Ios ingresos por peaje resultaran mfenores a'los de Oferta la CONCESIONAR!A
e no tendra derecho, en ningiin caso, a reconocimiento alguno por la menor
} rentabilidad que dicha cwcunstancna pudlere generar

TN . . _

V> J 93.7.2.  Egresos:

Se computaran los egresos. declarados en la Oferta para el afio de CONCESION.
analizado ajustados (en mas o en menos) por el coeficiente general de variacion de
costos previsto en el Punto 93.8. de este Capitulo, correspondiente a dicho periodo.

Los valores asi ajustados seran proyectados hasta el final de la CONCESION en
moneda del periodo analizado, de acuerdo con la evolucion de los egresos de cada
ano utilizada en la Oferta. Es decir, el ajuste se realizara tomando siempre como
base los egresos declarados en la Oferta.
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, Las modmcamones que pud|eran sufrir las ahcuotas de los S contemp ado§'

en el punto - 93.5." podran: ser- considerados -en “la revision _anual del PLAN
ECONOMICO FINANCIERO prevista por el punto 93.7. Ello, a partir del momento en

.- que entren en vigencia, y en su probada incidencia. No sera reconocida la incidencia
- de nuevos tributos que pudieren crearse en el futuro, no contemplados en el PLAN
‘ ,;ECONOMICO FINANCIERO de OFERTA

’Solo sera contemplada en el Cuadro Tanfano la mcndencna de Ias vanamones enla
L ‘ahcuota del |mpuesto al Valor Agregado : : S _

'9373 Mayor gasto de mantemmlento por “Obras - de Readecuaqon de

|nfraestructura no ejecutadas por dec:slon del Concedente

:Sera reconocxdo en el PLAN ECONOMlCO FINANCIERO el mayor gasto de

mantenimiento en que incurra la CONCESIONARIA como consecuencia de las
cnrcunstancnas prevnstas en el Capltulo Vl Art|culo 89 Apartado 89.1 de este Pliego.

- ‘93 7. 4, FIu;o Neto Fondos

. Una vez aphcadas Ias pautas estabIeCIdas precedentemente se anahzaran las
variaciones en la rentabilidad del proyecto. en moneda del mes y afio de la Oferta,

considerando la Tasa Interna de Retorno (TIR) resultante. Solo en caso de

- imposibilidad de célculo de la TIR, se tomara como referencia el Valor Actual Neto
: (VAN) consngnado en el PLAN ECONOMICO FlNANCIERO de Oferta

,A tales efectos se procedera de la S|gu16nte forma

93.7.4.1. ~ Elnivel de rentabﬂxdad en todos los casos sera calculado hasta
el final del plazo de CONCESION tomando como base las cifras que
arroje la linea de Flujo Neto (lngresos menos Egresos, determinados
segin puntos 93.7.1; 93.7.2. y 93.7.3.) del PLAN ECONOMICO
FINANCIERO. Dicha linea de Flujo "Neto debera mantenerse
expresada en moneda del mes y afio de la Oferta, a fin de verificar

- las variaciones en la rentablhdad de la oferta.

‘Para esto ultlmo se determmara para cada afio de CONCESION,

- . considerando los valores incluidos en ‘el PLAN ECONOM!CO

FINANCIERO de Oferta, la relacion entre los egresos con [VA

correspondiente a Gastos de Conservacion y Mantenimiento y los

~egresos “con IVA en concepto de gastos de Explotacion,
Admmnstracnon y Servicios al Usuario,

De este modo, el Flujo Neto de cada afio de la concesion sera

/ Lwrescontad ,por el coeficiente de variacion de costos previsto en el
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punto 93 g para cada uno de los perlodom‘erado{' ‘
de egresos mdlcada en eI parrafo precedente ~

ién

93 7 4 2 : En caso de que a TIR o, ‘en su caso, el VAN resultante fuese
mayor ‘a la consignada. en_la Oferta, la. AUTORIDAD DE
-:APLICAClON podra disponer una ‘disminucion de la Subvencién (o
realizacion de obras o trabajos no previstos), o bien, un aumento de

““Canon que reduzca la TIR o VAN a los niveles de de Oferta, y de.
-esta manera. mantenga Ia rentablhdad razonable del proyecto

93 74 3 En caso de que Ia TIR o, en su caso, el VAN resultante fuese =
5 mferlor a lo consignado en Ia Oferta, la CONCESIONARIA solo
 tendra derecho a ‘una dtsmmucuon de canon o aumento de Ia

3 subvenmon que equmbre : S RETR :

'-a) un eventual lncremento de costos verlflcado por aphcamon delv :
._ ‘-_;.Apartado 93 8 — y solo en-la propormon de dlChO lncremento de
costos—. : v :

b) la variacion en las alicuotas |mp05|t|vas conforme lo estlpulado en
93.7.2, en su probada mmdencua ;

c) la existencia d_el mayores gastos de”mantenimien‘to dervados de
las circunstancias previstas en el punto 93.7.3.

d) los gastos de conservacnon y mantenlmlento generados por obras

e | - - no preVIStas en eI CONTRATO DE CONCESIC)N
1 509 ] T | : Este reconoc:mlento se hara solo en la proporcién correspondiente a

la disminucion de la rentablhdad generada por d|chos conceptos

'93.7.4.4. ~lLa CONCESIONARIA no . tendra derecho a reconocimiento
' alguno cuando el transﬂo real fuera tnfenor al de Oferta.

En caso de corresponder ajustes de canon o subvencnon Ios mlsmos deberan ser
4& @/ aprobados por la AUTORIDAD DE APLICACION _ :
‘La AUTORIDAD DE APLICACION podra asimismo, supllr los ajustes de canon o

subvencion por variaciones -en las tarifas previstas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES que cumplan con la misma

finalidad. :
1y ﬂ 93.7.5. Retenciones previas a la Revision Final de la CONCESION.
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En las hquxdacsones de rednstnbucton de lngresos demd:umc
_a los ultimos SEIS (6) meses de la. CONCESION, se retendra cada mes.a la.
CONCESIONARIA un importe equivalente al ClNCO (5%) por ciento de la suma neta
a redistribuir a su- favor, la que se mantendra en.garantia en el Sistema de Caja
- Unica con el objeto de compensar, en el caso de CONCESIONES subvencionadas,
~-un eventual lncremento en los mgresos de la CONCESIONARIA que surja de la.

- attima revision anual

. :,En el caso de CONCES!ONES onerosas dacha suma se retendra a fin de
-~ compensar un eventual incremento de la TIR 0, en su caso el VAN de OFERTA que

o 'surja de Ia ultlma revision anual

La mcudencua ﬂnanc:era de. dlcha retencuon de fondos sera contemplada en el PLAN
ECONOMICO FINANCIERO de la revision final, como un menor ingreso de la
CONCESIONAR!A en el ultimo ano de Concesxon ,

93. 7 6. Rewsmn del ultlmo Ano de la CONCESION

En caso de que la TIR o, en 'su caso, ‘el VAN resultante de la revision del dltimo afio

de la CONCESION fuese superior al de Oferta, la AUTORIDAD DE APLICACION.

afectard de los fondos retenidos conforme lo indicado en el punto 93.7.5., la suma
- que resuite necesana afi in de reducir la TIR o el VAN asus nlveies de Oferta

"Ef caso que dIChOS fondos no sean suf cnentes el monto adicional que resulte

necesario para tal fin debera ser abonado por la CONCESIONARIA, ‘o bien,

‘descontado de los créditos que la misma pudiere tener con el CONCEDENTE.
. Asimismo, en caso de resultar necesario el CONCEDENTE podra’ ejecutar |a
. _ ‘Garantia prevista por la Clausula 6.2.1. del CONTRATO DE C'ONCESION

_ En caso de que la TIR, 0 en su caso el VAN, resulfante’ del a}nélisis reaﬁzado al final
~del ultimo Ao de CONCESION fuese inferior al de Oferta, seran devueltos a la
CONCESIONARIA los fondos retemdos mdlcados en el punto 93.7.5.

As&mlsmo la CONCESIONARIA tendra derecho al cobro de la suma que pudiere
corresponder por la incidencia en el PLAN ECONOMICO FINANCIERO de los

conceptos mdlcados en el punto 93 7.4.3.

93.7.7. Extmcnon antscxpada de la CONCESION.

En caso de extincion anticipada de la CONCESION, se efectuara una revision final
del PLAN ECONOMICO FINANCIERO, por el periodo comprendido entre el inicio del
Afic de CONCESION en curso y la referida fecha de extincion.

| Atal fin, dentro de los TREINTA (30) dias corridos siguientes a la fecha de extincion
de la CONCESION, Ia C NCESI(%RIA presentard un PLAN ECONOMICO

NANZh Y T -
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efectos de la rewsnon f nal de Ié rentablhdad se procedera conforme lo estlpulado en
'elpunt09374 o N R R

93.7.8 La AUTORIDAD DE APLICACION podra dlctar las normas aclaratorlas de.
este proced|m|ento . . ’

8 ‘. : ' 93 8 Vanacmnes de costos de Ia Oferta

: -El coef cuente general de variacion . de costos se. formara sobre Ia base de una -

canasta de items basicos ponderados por su incidencia en la referida estructura de

_'costos a aplicar sobre los-distintos rubros de egresos que corresponde considerar,
j_segun se estab|ece a contlnuacnon . :

| :'79_3.8.1. EI rubro de Conservac:on y Mantemmlento sera afectados por la

‘variacién de los siguientes items producuda entre el mes de Oferta (mes base) y
el altimo mes de cada Afo de CONCESION Y el mes de aJuste con la incidencia
que en cada caso se |nd|ca '

93. 8.1.1. DIECIOCHO (18%) por ciento de “Mano de obra”, segun indice
del capitulo mano de obra de la tabla de mformacnon estadistica
para la redeterminacion de prec:os de Contratos de Obra Publica del
INDEC : . § _

93. 8 1.2. VEINTISlETE (27%) por CIento de Gas Oil", segun valores
' * publicados por la DIRECCION NACIONAL. DE_ VIALIDAD en
'-_el Anexo “VALORES DE INSUMOS TABLA I".-

._93,8.‘1'.3 DIECISIETE (17%) por ciento de “Cementos Asfalticos”,
~ segun valores publicados por la DIRECCION -NACIONAL DE
VIALIDAD en el Anexo “VALORES DE INSUMOS TABLA I".

193.8.1.4. CATORCE (14%) por ciento de “Piedras”, seglin indice de Ia
tabla de informacién estadistica para la redeterminacion de
precios de Contratos de Obra Publica del INDEC.

93,8.1.5. VEINTIUN (21%) “por ciento de “Maquinas Viales
7+ Autopropulsadas”, segln indice de la tabla de informacion
~ estadistica para la redeterminacion de precios de Contratos

‘de Obra Publica del INDEC.

k 93.8.1.6. TRES (3%) por ciento de “Perfiles de hierro”, segun indice de
la tabla de informacion estadistica para la redeterminacion de
preC|os de Contratos de Obra Publica del INDEC.

AP
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Una vez obtemdos Ios mdbeS'S'é"c’a‘Iculara el promedlo ponderado de

los” mismos, ‘el que se aphcara a Ios Gastos de Conservamon y o
Mantenlmlento [T . ~ : : iy

93 8. 2 ’ Los rubros de Gastos de Explotacion, Gastos de Administracién

y Gastos de Servicios al Usuario seran afectados por la variacion de

- los. sngmentes items producida entre el mes de Oferta (mes base) y el

*dltimo mes de cada Afio de CONCESION y el mes de ajuste con la
mcndencna que en cada caso se |nd|can ‘

K 93. 8 2 1 SESENTA ( 0%) por C|ento de ‘Mano de obra”, segun indice
: - del capitulo mano de obra dela tabla de informacion
. . estadistica para la redetermmacnon de precios de Contratos

de Obra Publlca del INDEC S :

' 93822 CUARENTA (40%) por mento de Indice 'de Precnos al
' S Consumidor Rubro SerV|C|os pubhcado por el INDEC.

B Una vez obtemdos los |nd|ces se calculara el promedlo ponderado de
- los mismos, el que se aplicara a los Gastos de Explotacion, Gastos de
Admmnstracnon y Gastos de Servncnos al Usuano :

7 ARTICULO 94 SlSTEMA CONTABLE

La CONCESlONARIA debera lmplementar previa aprobacién del ORGANO DE

H

CONTROL, un Plan de Cuentas Contable que permita la individualizacién de centros
de costos, por inversiones y- gastos, de manera tal que las Cuentas recepten con
suficiente apertura, los Egresos de la CONCESION; todo ello, conforme los items

. que integran el PLAN ECONOMICO FINANCIERO presentado con la Oferta. Las

Cuentas Contables, también receptaran con suficiente apertura, los Ingresos de la
CONCESION, = conforme los items que integran el PLAN ECONOMICO
FINANCIERO antes citado. - o C

A requerimiento del ORGANO DE CONTROL, se debera exphcnar el criterio técnico

de aproplamon de Costos Directos e Indlrectos

La duracién de ejerC|cno economlco anual debera connc&dlr con el Afo de
CONCESION -

ARTICULO 95:  GAPITAL SOCIAL.

Atento lo estipulado por la Clausula 5.4. del CONTRATO DE CONCESION, el
Capital Social suscnpto de CORREDOR VIAL serd el que se indica a continuacion:

%Wzﬁ



ARTICULO 96 SISTEMA DE CAJA UNICA
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o . T CAPITAL |
.»CORREDOR VIAL Ne |- SUSCR!PTO )
4 4-1- — 23.000.000 |
R R s 21.000.000
S 3 ~26.200.000 |
e . ~25.800.000 | .
5 —17.400.000 |
6 . 26.700.000
7 T 19.600.000 |
8

- "9‘_.1‘00.000

o Todos los tngresos de la CONCESION seran: depOSItados en el ‘Sistema de Caja

" Unica -de las Concesiones en. Ia forma y- plazos prevustos al respecto por el
“CONTRATO DE CONCESlON AR :

A tal efecto, Ios lngresos ‘de la CONCESION formaran parte de los bienes
fideicomitidos del Fldelcomlso creado por Decreto N° 976 de fecha 31 de julio-de

2001

. "--',La sola presentacnon de la OFERTA por parte de los POSTULANTES lmphcara el
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. 'conommlento y aceptamon del Sistema de Caja Unlca

La flrma del CONTRATO lmphcara la cesnon de Ios derechos al cobro de pea;e y

demas ingresos de la CONCESION a favor del Fiduciario, con excepcion de los
ingresos provementes de las obras ejecutadas incluidas en el PLAN DE OBRAS; Yy lo

. .obligara a depositarlos a cuenta, orden y nombre de dicho Fiduciario en la cuenta
' que este Ie indique. :

La totalldad de los fondos que reciba el Fiduciario seran destlnados a la Caja Unica

del sistema de concesiones, y seran distribuidos mensualmente en 1as distintas
cuentas de cada CONCESION, de acuerdo con Su caracter de onercsa O
subsidiada, previa. ‘deduccion de los importes establecidos en el CONTRATO, y de

acuerdo con Ios mgresos deposntados

Los costos Y gastos que correspondleren al Ftduciario,'_ seran afrontados por el
CONCEDENTE . '

Por su parte, los gastos e tmpuestos que eventualmente pudlere generar €l deposito

de los Ingresos de la CONCESION en la Caja Unica correran por cuenta de la
CONCESIONARIA excepto aquellos que s€ debnten dlrectamente de las Cuentas
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Dentro de Ios DIEZ (10) dlas de aproEado el CONTRATO Ia CONCESIONARIA

debera suscribir el respectrvo Contrato de Fideicomiso con el Fiduciario que designe

el CONCEDENTE enel que se estableceran Ias cond|C|ones del Fldelcomlso
R __'_ARTICULO 97 . APORTES PREVISTOS POR LEY N° 17 520

.,Sobre el |mporte neto gravado de las facturas emltldas por la CONCESIONARIA por
~cada certificado de obra correspondiente al PLAN DE OBRAS, debera depositar en
- la ‘Cuenta_Corriente Recaudadora’ que indique el ORGANO DE CONTROL, el
“importe equwalente al porcentaje establecido por el Amculo 8°, Incnso 3° de la Ley
- Ne 17 520 el que formara parte de SUS recursos proplos L : '

Los deposntos |nd|cados precedentemente deberan ser efectuados a mas tardar el

dia 25 del mes sngwente a la percepmon del |mporte de los certlf cados

Si la CONCESIONARIA no efectuara el deposnto dentro del plazo referido, se
aplicaran intereses a la “Tasa Activa Cartera. General Diversas” o la que la sustituya
en el futuro, publicada por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA (vigente al
momento del pago) por el penodo comprendldo entre la fecha de vencimiento y la

v del deposnto

El Aporte de la Ley N° 17.520 correspondiente a los restantes ingresos de la
~ CONCESION, seran deducidos de cada redistribuciéon mensual de ingresos a abonar
~ con cargo a la Caja Unica de Concesiones, conforme lo establecndo al respecto por

el CONTRATO

CAPITULO VIlI
PERSONAL DE LA CONCESIONARIA
ARTICULO 98: RELACIONES LABORALES.

La CONCESIONARIA se compromete a:

a) Mantener en la medida de sus posibilidades Ios puestos de trabajo que sean
necesarios a los fines de lograr mayor operatividad de la CONCESION.

b) Respetar los Convenios Colectivos de Trabajo vigentes aplicables a su actividad,
y la legislacioén laboral correspondiente, con prescindencia de cualquier otro régimen.
c) Reconocer la representacion de las Asociaciones Sindicales que cuenten con
personeria gremial otorgada por la Autoridad Administrativa correspondiente.

d) Mantener en todo momento la vigencia del Seguro de Vida Obligatorio y del
Seguro de Riesgos de Trabajo exigidos por la Clausula DECIMO QUINTA del
CONTRATO DE CONCESION. Ambas coberturas deberan abarcar a todo el

|personal de la CONCESIONARI
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. ARTlCULO 99 TRANSFERENCIA DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO

E Se transferlran a la CONCESIONARIA los contratos de trabajo de todo eI personal

" que hasta la fecha de Toma de Posesién se encontrare en relacién de. dependenma

con ‘ los  Concesionarios cuyos ‘Contratos de Concesion fueron aprobados . por
Decreto N° 1007/03, prestando servicios en las Estaciones de Peaje y otros sectores
de la zona de camino del CORREDOR VIAL Concesionado, y hayan expresado la

’ voluntad de transfenr su relaC|on Iaboral a Ias nuevas concesmnes

El detalle deI personal |nd|cado en el pérrafo precedente que presta actualmente :

. Tservncnos en:cada CORREDOR VIAL a ser Concesuonado consta en el ANEXO IV
- del presente Phego L ; ,

| ".-’»ARTICULO 100: TRANSFERENCIA DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO DEL
e PERSONAL ADMINISTRATIVO : , ’

EI personal que hasta Ia fecha de Toma de Posesmn prestare servicios bajo relacion

: _de dependencia .en la administracion central de los Concesionarios. cuyos Contratos
~de Concesion fueron aprobados por Decreto N° 1007/03, podran optar por transferir

- sus contratos de trabajo a cualqmera de Ias CONCESIONARIAS de las nuevas

' CONCESIONES

El detalle del personal mdlcado en el parrafo precedente que presta actuaimente
servicios, consta en el ANEXO V del presente Phego

Cada CONCESlONARIA debera aceptar Ia transferenma de los Contratos de

Trabajo de hasta un maximo de QUINCE (15) agentes correspondlentes al personal

comprendldo en este Articulo. .

‘ARTICULO101:‘ VCO_RREDORES VIALES N° 1, ‘N° 3, N° 5 Y N° 8.

TRANSFERENCIA DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO AL TERMINO DEL

- PLAZO FIJADO PARA LOS TRAMOS CON PERIODOS DE CONCESION

DIFERENCIADOS

"En el caso de los Corredores Viales N° 1, N° 3, N° 5y N‘; 8, que tendran tramos con

periodos de CONCESION diferenciados, la CONCESIONARIA notificara en forma
fehaciente al personal operativo y de supervisidn que presta servicios bajo relacion
de dependencia en las Estaciones de Peaje y otros sectores de la zona de camino
correspondiente a los tramos indicados en el Cuadro N° 2 del Punto 1.-
“INTRODUCCION” del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, a fin
de que — al término del plazo de CONCESION fijado para tales tramos — dichos

agentes expresen su voluntad de transferir su relacion laboral a las nuevas

CONCESIONES que se otorguen, respetando su antigiedad laboral — lo que se
encontrara previsto contractuaimente en los CONTRATOS DE CONCESION a

suscribirse —, u opten por la indemriizacion por despldo i
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La CONCESIONARIA tomaré asu cargo Ias mdemmzacnones Iegales que se abonen

- con motivo. del despido de los. agentes que cumplen funciones operativas y de

supervision ‘que opten por no transferir su relacion laboral, y el CONCEDENTE

reembolsara dicho monto o la diferencia que resuite de ulteriores planteos judiciales

- laborales en tal sentido. En el caso del personal jerarquico, tales como gerentes,

o directores, ‘etc., el monto. de las. indemnizaciones - correra por cuenta de la
R CONCESIONARIA sin derecho a reembolso alguno L

En los casos en que corresponda el reembolso prev1sto en el parrafo anterlor la

- CONCESIONARIA remitird un- detalle de los agentes cuya relacion laboral no sea

- “transferida y el montd de las: indemnizaciones a abonar a cada uno de ellos,

documento que debera ser acompafiado por un Informe Especial emitido por la firma

de auditoria mdependlente contratada por la CONCESIONARIA con firma certificada

por - el - COHSGJO Profesional - de Clenmas Economicas de la . jurisdiccion
L correspondlente e o [ : '

El reembolso de dlchas sumas se- hara efectlvo dentro de los TREINTA (30) dias
“habiles del requerimiento de pago que efectiie la CONCESIONARIA, “oportunidad en
la que se adJuntara la documentacnon respaldatorla correspondlente

- ARTICULO 102: SUPUESTO DE RESC‘ATE DE LA _CONCESION.

~ Ademas del caso previsto en el Articulo. precedente, sélo en el supuesto de extincion
de la CONCESION establecido por la Clausula Décimo Séptima Apartado 17.6., el
CONCEDENTE asumira en la fecha de traspaso de la CONCESION el personal

~ operativo y de supervision ‘que prestare servicios para la CONCESIONARIA o
reembolsara a la misma el valor de las indemnizaciones legales que se paguen con
motivo -del despldo de dicho personal, cuyos CONTRATOS de trabajo no se

" transfieran al CONCEDENTE. En el caso del personal jerarquico, tales como
gerentes, directores, etc., el monto de las indemnizaciones correra por cuenta de la

A TN CONCESIONARIA sin derecho a reembolso alguno.

En los casos en que corresponda el reembolso previsto en el parrafo anterior, la

CONCESIONARIA remitira un detalle de los agentes cuya relacién laboral no sea

transferida y el monto de las.indemnizaciones a abonar a cada uno de ellos,

documento que debera ser acompafiado por un Informe Especial emitido por la firma

de auditoria independiente contratada por la CONCESIONARIA con firma certificada

~por el Consejo Profesnonal de Ciencias Econdmicas de la jurisdiccion
orrespondlente ‘ ' ’ :

El reemboiso de dichas sumas se hara efectivo dentro de los TREINTA (30) dias
1 habiles del requerimiento de pago que efectiie la CONCESIONARIA, oportunidad en

’ la o,ue se adjuntara la documentacién respaldatona correspondnen

%y;ﬁ Y
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ARTICULO 103 RECLUTAMlENTO DEL PERSONAL OBRERO
| La CONCESIONARIA arbltrara los medlos necesarlos para que la mano de obra a

. _'-contratar resida en su mayorla en las locahdades donde se ejecuta el tramo o sector
: de cada obra o - : :

Sl ARTICULO 104 SALARIOS

La CONCESIONARIA abonara salanos |guales o] superlores a los estabIeCIdos por

- “las _convenciones en vigencia aprobadas por autoridad ~competente y dara

~“cumplimiento a todas las obligaciones legales o emergentes de esas convenciones

- en materia __de cargas ‘'sociales. El pago. de cada Certificado de Obra estara

- condicionado - a - la. presentacion conjunta’ por la” CONCESIONARIA, de los

comprobantes de: depdsitos  por aportes previsionales y. fondo 'de 'desempleo
_correspondlente al'mes precedente al de los trabajos certlflcados

La demora en eI pago de los certlflcados mo’avada por lncumphmlentos en esta
materia, no ‘generara devengamiento de intereses ni. dara derecho a reclamo alguno
: por parte de Ia CONCESIONARIA :

ARTICULO 105: IDONEIDAD DEL PERSONAL.

El personal debera ser- |doneo y suficiente. para los trabajos a: ej‘ecutarse y la
Inspeccion de Obra podra exnglr el cambio de todo. obrero que no considere
competente o su asignacion a otra tarea. Asimismo, podra exigir la desvinculacion

_de todo personal de la CONCESIONARIA que provocara desérdenes o) lndlsmpllna y
Ia amphacnon del personal cuando este resultare insuficiente.’ _

. ARTICULO 106 SEGURIDAD DEL PERSONAL’
La CONCESIONARIA proveera al personal afectado a la obra y ala Inspecmon de

Obra, de elementos de seguridad pasiva personal, tales como cascos; guantes;
botas; mascaras; anteojos; cinturones, etc., bajo normas IRAM.

Asimismo, .en la obra se instalardan los elementos de seguridad colectiva
(matafuegos; d|syuntores botiquines; elementos ‘de sefalizacion, etc.) que por su
indole correspondan, siendo la CONCESIONARIA responsable de los accidentes
ocasionales o agravados por la falta o mal uso de los elementos arriba indicados.

Sin perjmcno de esto, la inspeccion podra exnglr el uso o colocacién de los elementos
que considere convenlentes

A! momento de inicio de las obras, la empresa CONCESIONAR!A debera adecuar

ua\nedldas de seguridad del personal a la legislacion vigente.
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o oy CAPITULO IX v
REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

GENERALIDADES -
" ARTICULO107 o3 OBJETO

, ,Los mcumpllmlentos de Ia CONCESIONARIA seran sancnonados de conformidad

- con lo dispuesto en el presente Capitulo, sin perjuicio de las facultades rescisorias

~del CONCEDENTE por incumplimientos de la CONCESIONARIA, previstas. en la

.~ Clausula Decnmo Séptima “EXTINCION DE LA CONCESION?, -Apartado  17.2

- “Rescision por culpa de la Concesionaria” del CONTRATO y-de la potestad de

o "ejecutar las garantlas conforme lo estlpulado en Ia Clausula Sexta “GARANTIAS" del
mismo. : ) o R : :

1‘  ARTICULO108 - "‘S;UJ:ETO PAsivo :

Las sanciones prevnstas en el presente Reg;men seran apllcadas con exclusnwdad a
- la CONCESIONARIA, aunque los incumplimientos sean ‘imputables a las personas
- fisicas o juridicas que actden en su representacion, o a sus dependientes.

. ARTiCULO109- INTERPRETACION

En caso de amblguedades o} contradnccnones entre las normas generales dispuestas
en el presente y las disposiciones. especmcas detallando cada una de las
lnfraCCIones prevaleceran estas

“ARTICULO110'v _ INFRACCIONES

" Alos efectos de la aplicacién del presente Reglmen denomlnase mfraccnon a todas
las ‘acciones u omisiones que importen un incumplimiento de las obligaciones a
cargo de la CONCESIONARIA, o infrinjan las prohibiciones establecidas en las
normas- legales, reglamentarias y contractuales que sean aplicables a la
CONCESION. IR . -

ARTICULO 111: SANCIONES

Toda lnfracmon prevuo sumario que asegure el derecho de defensa y el debido
proceso sera penahzada con Ias S|gwentes sancnones :
1. Apercibimiento. ' '
Multas, expresadas en Unldades de Penahzacuon” (UP) Entiéndase por "Unidad
\E&a Penalizacién la Tarifa Basica indicada en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
ECNICAS PARTICULARES, vigente a la fecha de la Resolucién que impone la
qmulta '

143




o
CLOSF-RTREY 10

5093

A

B&Q
y

ARTICULO 112 ’ INFRACCION DEMORA EN LA SUBSANACION

'La venﬁcacnon de un hecho por parte del ORGANO DE CONTROL que lmphque

una posible - infraccién - sera pasible de sancién por su sola constatacion,
: lndependlentemente del tiempo que incurra la CONCESIONARIA para subsanario.

.'En caso de existir demora en la subsanacion del hecho constatado, se le aplica la

- sancion por la demora en que Ia CONCESIONARIA haya InCUl'I"ldO para subsanar el

mcumphmlento verificado en el Acta respectiva.:
En -caso que el Acta de ‘Constatacién. fije un “plazo para Ia subsanamon del

: - -incumplimiento, la demora se contara a los efectos del calculo, a partir de vencido el
f plazo que fije el ORGADO DE CONTROL en el Acta de Constatamon respectlva

ARTICULO 113 GRADUACION DE LAS MULTAS

En caso que la multa a apllcar este estlpulada entre un monto minimo y un monto
maximo, a los efectos de determinar dIChO monto se debera valorar lo s;gurente

1. Las circunstancias del caso. :

2. La renteracnon de lainfraccion. ‘

3. Los perjuicios ocasionados al CONCEDENTE usuarios y/o terceros. '

4. La diligencia. de la CONCESIONARIA en subsanar los actos u omisiones a
sancionar. :
'5. La causa que dio orlgen a los actos u omisiones a sanc;onar

6. La gravedad de la infraccion. : :

7. 'El beneficio que . hubiera  resultado o pudlere resultar a favor de la
CONCESIONARIA como consecuenma de la COFﬂlSIOﬂ de la mfraccnon

.ARTI'CULO 114 REGISTRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES

- A los efectos de determmar las sucesivas sanciones que correspondan aplicar a Ia

' CONCESIONARIA, el ORGANO DE CONTROL debera llevar un Registro en el que

se asentaran las infracciones cometldas y las sancuones apllcadas en virtud del
presente reglmen

ARTICULO 115:  CONTROL DE LA CONC_ESIONARIA.

El cumplimiento de las obligaciones de la CONCESIONARIA sera fiscalizado por el
CONCEDENTE a través del ORGANO DE CONTROL, el que tendrd a su cargo la
supervision, control y auditoria, estando ademas facultado para instrumentar los
procedimientos que estime adecuados para el logro de esa finalidad.

El ORGANO DE CONTROL cumplird también las funciones de nexo entre el

% CONCEDENTE y la CONCESIONARIA, mientras perdure el vinculo contractual.
KARTICULO 116: INFRACCIONES SIMPLES.
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~ Se consideraré infraccion simple el incumplimiento de la obligacién de presentar los

““informes previstos en el CONTRATO, en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES

TECNICAS .GENERALES y en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARTICULARES conlas formalidades y en los: plazos fijlados en cada caso o

" indicados por el ORGANO DE CONTROL snempre que dichos lncumpllmlentos no se

- “encuentren especificamente sancionados en el presente Capltulo en cuyo caso
' ,correspondera la aplicacion de la norma especnﬂca .

La misma calificacion tendra: B
1. El incumplimiento de las obhgamones de |nforma0|on al Usuano dlspuestas en el

Reglamento de Explotacion. -
2. Notificar al- ORGANO DE CONTROL ‘la reahzamon de las’ asambleas de
~accionistas sin la anticipacion fuada por el Contrato de Concesion.
4. Todo incumplimiento cuya sancion no se encuentre prevista expresamente en el
- presente_Contrato de Concesidn y que a juicio del ORGANO DE CONTROL deba

ser sancnonado con Ia pena prevnsta en el artlculo stgunente

‘ ARTICULO117 : SANCIONES

En todos Ios casos, Ias mfraccnones SImples seran sancnonadas con Apercibimiento,
siempre que no se encuentren especificamente sanmonadas en  cuyo caso
correspondera la aphcacton de la norma especual

ARTICULO 118; ‘INF‘RACCI,ONES LEVES.

WW Se  consideraran infracciones leves los  incumplimientos que se detallan a

cunan phov _continuacién, siempre que dichos . incumplimientos no se encuentren

1509 3 especificamente’ sancuonados en cuyo caso correspondera la aphcacnon de la norma
‘ especifica.

1) La tercera infraccion simple que se produzca en un mismo semestre de
concesion. A los efectos de determinar el momento en que se produjo la infraccion,

N "se tendra en cuenta la fecha de la constatacion del incumplimiento indicada en el

Acta de Constatacion. La infraccion simple sucesiva sera considerada como tal,

- -reiniciando el computo a efectos de la aplicacion del presente supuesto. Los
' semestres de concesion son los periodos de seis meses, que se computaran
- consecutiva e ininterrumpidamente desde el dia de la Toma de Posesion.
2) Incumplir las intimaciones que le curse el ORGANO DE CONTROL en razén
de una infraccidon simple en el plazo que se le fije.
3)  Incumplir con ‘la obligacion de mantener los bienes afectados a la
CONCESION, en buen estado de uso y conservacion.
4 Vulnerar el principio de igualdad de los Usuarios.
Desarrollar  acciones u omisiones que pudieran evitar o dificultar el
mplimiento de las tareas de control y supervisién que debe IIevar a cabo el

ORGANO DE CONTROL.
Incumplir con la obligacién de notificar al ORGANO DE CONTROL Ia

!
M/E .realizacion de asambleas de accionistgs. %
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7) Incumphr con- Ias autonzamones 0 permlsos de otros entes ajenos al

- ORGANO DE CONTROL, que correspondan para el desenvolvimiento de Ias
- actividades relativas al objeto de la CONCESION y de las Areas de. Servicios.

8) Incumpllr la obligacion de presentar prueba fehaciente de la vigencia de las

p pélizas de seguros a requerlmlento deI ORGANO DE CONTROL en los plazos que

este le fije...

’ 9). - Realizar actos que puedan obstaculrzar la ejeCUCIon de trabajos destmados al
jpaso de redes de servicios debidamente autorizados, salvo .cuando dichos actos

sean necesarios para el cumpllmlento del objeto del CONTRATO.
10) . Disponer- de los bienes -muebles comprendidos en el |nventar|o de la.

CONCESION que no resulten (tiles ‘para la  prestacién ’del SerVICIO snn la

~ correspondiente autorizacién del ORGANO DE CONTROL.

11)- - Incumplir las instrucciones, ordenes de servicio u. ordenes |mpart|das por el
ORGANO DE CONTROL a través de su personal autorizado.

- 12) La falta de copia del Libro de Quejas, de Reglamento de Explotamon o del
‘Usuario en cada una de las estaciones de peaje del corredor.

13).  El incumplimiento de presentar para su aprobacion por el ORGANO DE
CONTROL dentro del plazo establecido el Manual de Contingencias.
14) lncumphr con la provisidn a los usuarios de los dlSpOSlthOS para eI cobro con

identificacion automatica de vehiculos (IAV).’
15) . Incumplir la obligaciéon de remitir en forma fisica al ORGANO DE CONTROL,

toda queja asentada en libro de quejas y las respuestas cursadas por la Empresa

- CONCESIONARIA a los usuarios que. hayan formulado su queja de acuerdo a los

plazos estipulados.

16) - Incumplir con la obhgacnon de lmplementar una Base de Datos digital de
Quejas y Sugerencias o de volcar los datos en la misma.:

17) Incumphr con la obligacién de registrar en una planllla todos. los reclamos,

~consultas o sugerencias receptados por canales distintos. al Libro de Quejas y
- - Sugerencias, y su remisién al Organismo en el plazo estipulado. , '
- 18)  Incumplir con los tiempos maximos de espera establecidos para el pago del

peaje, o con el nimero maximo tolerado de vehiculos detenidos en una fila.

19) El incumplimiento de los plazos de las obligaciones que surgen del
Reglamento de Explotacién, del Usuario y del Manual para la Solucién de
- Contingencias, o de las eventuales prorrogas que se hubieren otorgado, siempre
que dicho incumplimiento no se encuentre especificamente sancionado, en cuyo
caso correspondera la aplicaciéon de la norma especifica -

20)  Incumplir con la obligacion de conservar las filmaciones en soporte digital

cuando se registre un reclamo / consulta o sugerencia ocurrida en la zona de peaje.

21)  Incumplir con la obligacion de contar con la carteleria minima estipulada en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES en plazas de peaje y

/_—vias de cobro en perfecto estado de conservacion.
Aﬂ/ 22) Incumplir con la obligacién de informar a los usuanos las tanfas vigentes a

raves de carteleria en zona de peaje
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' 23) Incumphr con la obhgacnon de Implementar una base de datos para reglstrar

“los llamados recibidos a través de’ la linea gratuita de atencion al usuano y su
remision al ORGANO DE CONTROL en el plazo estipulado. :

24)  Incumplir con la obligacién de implementar ‘el Libro de Intervenc:ones y
Novedades. digital - de ' ‘acuerdo - a lo ~establecido - en el - PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y'su rem|S|on aI Organlsmo en el
Plazo estlpulado

- 25) " Incumplir cori la bbllgauon de dlsponer de una paglna web mstntumonal de la

CONCESIONARIA con la informacién minima estableada en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES -

26)  Incumplir la obligacién de comunicar. al ORGANO DE CONTROL y a los
.usuarios el cobro de tarifas inferiores a las establecidas en el cuadro tarifario.

‘27)  Incumplir en tiempo y forma la obligacion de subsanar fos cargos formulados
por la Supervision General del CORREDOR VIAL, en la oportunidad prevusta en la
Clausula Décimo Séptima “EXTlNCION DE LA CONCESION" Punto 1771 del
‘CONTRATO DE CONCESION. =

28) Todo lncumpllmlento cuya sancion no se encuentre prewsta expresamente en

- el CONTRATO DE CONCESION, y que a criterio del ORGANO DE CONTROL, deba

ser sancionado con pena de multa dentro de la escala prewsta en el Amculo
sngu1ente :

ARTICULO 119- | SANCIONES* »

Las mfraccnones prewstas en el artlculo precedente seran sancionadas con las
siguientes multas:

1. Cuando la obllgacmn mcumphda estuviere referida a un plazo se aplicara una
multa equivalente a CINCO MIL (5.000) UNIDADES DE PENALIZACION por cada
semana de mora o fraccién mayor a CUATRO (4) dias contados a partir de vencido
-dicho plazo. Cuando la fraccion sea menor o igual a CUATRO (4) dias, se aplicara

'una multa diaria equivalente a  SETECIENTAS (700) UNIDADES DE

PENALIZACION contados a partir de vencndo el plazo al que estuviera referido la
obligacion.

2. Las demas infracciones prewstas en el presente capitulo seran sanmonadas con
pena de multa, la que no podra ser inferior a UN MIL (1.000)- UNIDADES DE
PENALIZACION - ni superior a_ TREINTA MIL (30.000) UNIDADES DE
PENALIZACIC)N segun lo dnspuesto por el Articulo 113 del presente Capltulo

ARTICULO 120 INFRACCIONES GRAVES.

Se ConS|deraran infracciones - graves los incumplimientos que se detallan a
contmuacnon siempre que dichos incumplimientos no se encuentren
especn“" icamente sancionados, en cuyo caso’correspondera la aplicacion de la norma

especmca
1) La tercera infraccion leve que se produzca en un mismo semestre de

! concesién. A los efectos de d erminar el momento en que se produjo la infraccion,

gL
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_ se tendra en cuenta la fecha de la constatacion deI lncumphmlento mdncada en el
Acta de Constatacion respectlva La mfracmon leve sucesiva sera considerada como
tal, reiniciando el computo a ‘efectos de la aplicacién del presente supuesto Los

' semestres ‘de concesion.-son los perlodos de seis meses, que se computaran ;

- consecutiva e ininterrumpidamente desde el dia de la toma de posesién.

',,'2) . Incumplir las intimaciones que le curse el ORGANO DE CONTROL en razon

-de una infraccion leve en el plazo que se le fije.’ '

- ‘3) Poner en riesgo la seguridad de los usuarios, medlante la reahzac:on de obras

.0 tareas de ‘cualquier indole que no cuenten -con -la proteccién 'y sefializacion
" adecuadas  a las- exngenmas del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ,

X GENERALES

~4) - Llevar reglstros contables o} extracontables que resuman la mformacuon :
técnica; comercial, financiera y de personal en forma incompleta, falsa, inadecuada,

- defectuosa o desactualizada o cuando dichos reglstros contrarlen las dlsposmlones

'legales vigentes. - i

-5) lncumpllr con la obl|gaC|on de conservar eI CORREDOR VlAL en condiciones
de- utilizacién y transito, conforme las exigencias del CONTRATO, del presente
Pliego y del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

6) Incumphr la obligacion de adoptar los recaudos necesanos para evitar causar
dafios a: -

6.1. Personas que desarrollen actlwdades autorlzadas en Ia CONCESION o
terceros. : : N

6.2. Bienes publicos o prlvados —

6.3. Instalaciones aéreas, superﬂcuales o] subterraneas exnstentes en Ia zona de

camino, u obras que se ejecuten para instalarlas. :

7) La presentacién de informacion falsa o engafiosa.

8) - Adoptar las medidas necesarias ‘para restablecer la. normal circulacion en el
~menor tiempo posible, ante cualquier acontecimiento que la lmplda o dificulte, segun
.. lo establecido en el presente CONTRATO.

T9) Operar las plazas de peaje y/o cada una de las vias que la mtegran cuando
los equipos y sistemas no se ajusten a las condlcmnes de funcnonamlento previstas

: en el CONTRATO o en los pliegos.
A -10)  Incumplir la obligacion de registrar el paso de todos Ios vehlculos pasantes
que atraviesen todas las vias de cada estacion de peaje discriminando tarlfa forma

‘ de pago y velocidad de paso.
/ 11) La falta de los libros y/o la omision de informar a los usuarios sobre su
Q/ existencia a través de carteles colocados en la plaza de peaje

12)  Incumplir la obligacién de implementar un sistema de mformaCIon a los
usuarios sobre condiciones de transitabilidad y fenémenos climatologicos, de
acuerdo a lo estipulado en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALES.

13) Incumplir la obligacion de contar con el servicio de auditoria externa de
@cuemo a las previsiones del CONTRATO.

Incumplir Ia obligacion de prestar a los usuarios los servicios complementarios

de conformidad a lo prewsto | PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

7 L0 <=y
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~ GENERALES - y‘ 'en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

' PARTICULARES - :
15).  Incumplir la obhgacnon de presentar para su aprobaCIon por el ORGANO DE
"CONTROL, en el plazo indicado, la- documentac:on prev1sta en el - PLIEGO DE

"~ ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. R
~16) - Incumplir la obligacién de depositar en la cuenta que determme el ORGANO
DE CONTROL, el aporte previsto en el Articulo 8° de la Ley N° 17. 520 sobre los

~ certificados de obra correspondientes al plan de obras EE

-17)  Incumplir con la obligacién de depositar- los ingresos dela CONCESION en el

- ‘sistema de Caja Unica de Concesiones conforme Io prewsto por la Clausula Septima
- del CONTRATO DE CONCESION.: - -
18) Impedir al ORGANO DE CONTROL el lngreso a las dependencnas donde se
: encuentren los sistemas de percepcion y-control de la CONCESIONARIA, el acceso
- al software de los sistemas de control y demas sectores cuyo mgreso le resulte
necesario para el ejercicio de sus funciones especificas.
“19). - Ejecutar obras que no se ajusten a las espemﬂcacnones tecnlcas o normas
constructlvas contractualmente previstas. . -
20)  Habilitar al uso publico obras no verlflcadas por el ORGANO DE CONTROL o

- que no hayan sido sometidas a las pruebas y controles que correspondan.

21) Incumplir la. obhgac:on de mantener de modo permanente todas las Vias de
~ Cobro de cada Estacién de Peaje en perfecto estado de operatividad.

- 22) lncumplir con ‘la obligacion de implementar un Puesto Centralizador de
Llamados de acuerdo a las ~condiciones estlpuladas en eI PLIEGO  DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES. '

23) . Instalar Estaciones de Peajes no previstas en el CONTRATO
24)  Cambiar la ubicacion de las barreras de peaje, o suprimir las previstas en el
CONTRATO, sin previa autorizacién de la autoridad competente.

- 25)  Percibir tarlfas de peaje supenores a las estableadas por el Cuadro Tarifario

- - vigente. 4

- 26) Incumpllr con las exigencias y requenmlentos establecidos para los sistemas
y el equipamiento de las Estaciones de Peaje de conformidad a las exigencias del
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

27)  Incumplir con la obligacién de contar con un botiquin de prlmeros auxnllos en
cada estacion de peaje de acuerdo a las condiciones estipuladas en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES. ,

28) Incumplir con la obligacién de contar con rampas de acceso para
discapacitados a las areas destinadas al usuario, estacionamiento exclusivo para

- discapacitados y bafios equipados adecuadamente para discapacitados.

29) Incumplir la obligacion de ejecutar las obras de construccién y readecuacion
Y ~ de las Estaciones de Peaje y Pesaje de conformidad con lo establecido en el
‘;;4_‘- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.
b 30) - Incumplir la obligacién de construir y equipar las oficinas para la Agencia
f Nacional de Seguridad Vial en cada una de las Estaciones de Peaje del
CORREDOR VIAL
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e "31) Incumpllr Ia obhgacnon de bnndar a Ios usuanos del corredor por si o por

- terceros los -servicios de pnmeros -auxilios  y - transporte’ samtano extincién de

UQ@ 1
U

incendio y rescate vehicular y de remolque o gria, de acuerdo a las condiciones

- establecidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES yen

el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

32) - Incumplir la-obligacion de brindar ‘e informar el servicio .de emergencna a

traves de telefonia’ celular de acuerdo .a lo estlpulado en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONESTECNICAS PARTICULARES. o

33) Incumplir la. obligacion de contar con’ una Imea gratUIta para atencuon al

usuario de acuerdo a lo estipulado. -
34) “ Incumplir la obligacion de mantener VIgentes las pohzas de seguros prewstos
enla Clausula Décimo Quinta del CONTRATO DE CONCESIC)N :

- 35) - No_sustituir- garantlas contractuales, o -no introducirles cambios 0 mejoras
‘ulteriores cuando asi lo requiera el CONCEDENTE, la AUTORIDAD DE

APLICACION o el ORGANO DE CONTROL, de conformidad a lo establecido por el

CONTRATO.

36)  Todo lncumphmlento cuya sancion no se encuentre prewsta expresamente en
el presente Régimen o en el CONTRATO DE CONCESION y-que a criterio del
ORGANO DE CONTROL, deba ser sancionado con la pena de multa dentro de la
escala prevnsta en el Articulo sugunente

ARTICULO 121 'SANCIONES

Las mfraccnones graves seran sanmonadas con multas conforme se detalla a
continuacién, siempre . que dichos mcumphmlentos no - se encuentren
especificamente sancxonados en cuyo caso correspondera la aplicacién de Ia norma

- especifica.

] -Cuando la CONCESIONARIA incurra en alguna de las infracciones prewstas en el

Articulo precedente sera sancnonada con Ias snguuentes multas:

121 1. Cuando la obhgacnon mcumpllda estuwera referida a un plazo, sera pasible de

~ la aplicacion de una multa equivalente a DIEZ MIL (10.000) UNIDADES DE

PENALIZACION por cada semana de mora o fraccién mayor a CUATRO (4) dias,
contados a partir de vencxdo dicho plazo. Cuando la fraccién sea menor o igual a
CUATRO (4) dias, se aplicara una multa diaria equivalente a UN MIL
CUATROCIENTAS (1 .400) UNIDADES DE PENALIZACION, contados a partir de
vencido el plazo al que estuvnera referido la obligacion. ;

121.2. Las demas mfraccmnes previstas en el Capltulo seran sancionadas con pena
de multa, la que no podra ser inferior a TREINTA MIL (30.000) UNIDADES DE

41 PENALIZACION ni superior a CIEN MIL (100.000) UNIDADES DE PENALIZACION,

it
[
!
X

seguln lo dispuesto por el Articulo 113 del presente Capitulo.

LD <
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INFRACCIONES PARTICULARES .

"ARTICULO122 ESTRUCTURA ORGANICA

"(Artlculo 2 Capltulo 1) UN MlL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION por-no

‘presentar al- ORGANO. 'DE CONTROL la: -Estructura Organica: de la

_ CONCESIONARIA en el plazo'y de acuerdo con-lo dispuesto en el Pliego de

Especificaciones ' Técnicas ‘Generales, mas QUINIENTAS (500) UNIDADES DE
“PENALIZACION:por cada semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora

en su efectlva y correcta presentaCIon

ARTICULO 123 - INTEGRACION DEL EQUIPO PROFESIONAL TECNICO

-(Artlculo 2. 2 Capxtulo l) CINCO MIL (5000) UNIDADES DE PENALIZACION por cada
‘profesional faltante para integrar el Equipo Profesional Técnico, o que no fuera el

- profesional presentado en la. propuesta y que. no haya obtenido la-aprobacién del

ORGANO DE CONTROL en caso de. reemplazo, mas DOS MIL (2000) UNIDADES
DE PENALIZACION por ‘cada semana o fraccién mayor de CUATRO (4) dias de

- demora en regularizar dicha ‘situacion, contados a partlr de la’ fecha del Acta de

Constatamon respectlva

ARTICULO 124: 'DESIGNACION  DE REPRESENTAN’TE'_ TECNICO Y

- APODERADO.
.'(Artlculo 3 Capltulo ) UN MIL (1000) UNIDADES DE - PENALIZACION por no

designar o informar al ORGANO DE CONTROL la designacion del Representante
Técnico y/o Apoderado en plazo y de acuerdo a lo dispuesto en el presente Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales, mas QUINIENTAS (500) UNIDADES DE

; - PENALIZACION por cada semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora
en regularizar dicha situacion, contados a partlr de la fecha del Acta de Constatacién

respectlva '

ARTICULO 125: DESIGNACION DE RESPONSABLE 'EN SEGURIDAD E
HIGIENE Y VOCERO OFIClAL

(Artlculo 2y6 Capltulo I) QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION
cuando se verifique que la CONCESIONARIA no cuenta en su estructura organica
con Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo y/o con Vocero Oficial, méas
CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACION por cada semana o fraccion mayor de
CUATRO (4) dias de demora en cubrir los mencionados cargos.

ARTl'CULO 126: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.

(Artlculo 7 Capitulo 1) CINCO MIL (5000) UNIDADES DE PENALIZACION por no
lmplementar el Sistema ?e estion de Calidad o de no coptinuar con su

”\}q/
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lmplementacxon mas UN MiL (1000) UNIDADES DE PENALIZAC!ON por cada
~-semana o fraccién mayor de CUATRO (4) dias de demora en lmplementar dicho
. 8|stema vencndo el plazo otorgado en el actade constatamon

ARTICULO 127 | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CERTIFICACIONES

.(Artlculo 7 Capltulo l) DOS MIL (2000) UNlDADES DE PENALIZACION por no
: presentar el plan de calidad y/o Ia certificacion: del- Sistema de Gestion de Calidad
- para la CONCESION basado en la Norma ISO 9001/2000, en los plazos y
- condiciones establecidas en el presente pliego, mas QUINIENTAS (500) UNIDADES »
DE PENALIZACION ‘por cada semana o fraccion mayor de ‘CUATRO (4) dias de
- demora en su presentamon vencndo eI plazo otorgado en el acta de constatacuon :

'vARTICULO 128 AU DITORIAS EXTERNAS

(Art|cqu 7 Capltulo I) QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION por omltlr
informar ‘al ORGANO DE CONTROL las fechas de realizacién de las auditorias
“externas del Sistema de Gestion de. Calidad para la CONCESION en Ios plazos y
formas establemdos - :

ARTICULO 129' TAREAS DE VERIFICACION ULTERIOR IMPOSIBLE

(Articulo 13 Capltulo II) CINCO MIL (5000) UNIDADES DE PENALIZACION cuando
la CONCESIONARIA omitiere notificar a la Supervision de Obra, en el tiempo y
forma indicados, la ejecucion de trabajos cuya calidad, cantidad y/o correcta

- ejecucion no'pudiera ser verificada una vez concluidos los mismos, sin perjucio de
las actividades que deba realizar, ordenadas por la superwsxon para verificar la -
calidad de los trabajos ejecutados.

" ARTICULO 130: EXTRACCION Y DEPOSITO DE MATERIALES DENTRO DE
LA ZONA DE CAMINO ' :

(Artlculo 14'Cap|tulo ) CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACION por metro
clbico de suelo compactado extraido con destino a tareas ajenas a la CONCESION,
y/o excedente con destino -distinto al previsto, sin la previa autorizacion de la
Supervision del Corredor, mas VEINTE (20) UNIDADES DE PENALIZACION por
metro clbico, por -semana o fraccion mayor a CUATRO (4) dias de demora en
reponer los volimenes extraldos vencido el plazo otorgado en el acta de
constatacion.

ARTICULO 131: DEPENDENCIAS E INMUEBLES CEDIDOS EN COMODATO

(Artlculo 15 Capitulo 1I) DOS MIL (2000) UNIDADES DE PENALIZACION por no
presentar al ORGANO DE CONTROL la documentacion que acredite el pago de
todos los servicios e lmpue tos de la totalidad de las dependencias e inmuebles

AL R
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cedldos en comodato mas DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por

semana o fraccidn mayor a CUATRO (4) dias de demora. en su efectlva 'y correcta
presentamon vencndo el plazo otorgado en. el acta de constatacion.. :

: (Artlculo 15 Capltulo ll) TRES MIL (3000) UNIDADES DE PENALIZACION cuando
- se constatare la existencia de mejoras, “modificaciones y/o demoliciones de las
instalaciones existentes sin la previa autorizacién del ORGANO DE CONTROL, mas
 QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION por semana o fraccion mayor a
: CUATRO (4) dias de demora en volver las cosas a su estado anterior, cuando asi lo
'reqU|era el ORGANO DE CONTROL ‘'vencido el plazo otorgado en el acta de
: constatacnon , _ , ‘

»ARTICULO 132 TAREAS DE INVENTARIO

(Artlculo 16 Capltulo Il) TRES MIL (3000) UNIDADES DE PENALIZACION por
incumplir con la presentacién ante el ORGANO de Control del inventario fisico de la
CONCESION en el plazo y forma establecidos en ‘el Articulo 16, del Capitulo Il del
presente Pliego, mas UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION por semana o
fraccion mayor a CUATRO (4) dias de demora hasta su efectlva entrega, vencido el
plazo otorgado en el acta de constatacion.

ARTICULO 133: MODIFICACIONES AL lNVENTARIO

(Articulo 16 Capitulo i) TRES MIL (3000) UNIDADES DE PENALIZACION por

incumplir con Ia obligacion de entregar al ORGANO DE CONTROL el listado de las

modificaciones introducidas al inventario dentro del periodo previsto en el Articulo

16, del Capitulo Il del presente Pliego, mas UN MIL (1000) UNIDADES DE

PENALIZACIC)N por semana o fraccion mayor a CUATRO (4) dias de demora hasta
- su efectiva entrega, venc:ldo el plazo otorgado en el acta de constatacnon '

INFRACCIONES ALAS CONDICIONES DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

ARTICULO 134: OBRAS  DE  ARTE MAYORES, MENORES Y
ALCANTARILLAS. o ' |

(Articulo 18.1 Capitulo 1) MIL QUINIENTAS (1.500) UNIDADES DE PENALIZACION
por obra de arte menor y/o alcantarilla que no cumplan con las condiciones exigidas,
mas QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION por obra de arte y/o
alcantarilla, y por cada semana o fraccién mayor de CUATRO (4) dias de demora en
iniciar o concluir los trabajos de correcciéon necesarios. Dicha demora se contara a
L" partlr de vencido el plazo que fije el ORGANO DE CONTROL en el Acta de

Constatacnon respectiva. %
NN F ¢/ L < S




Es copi

-},-_: 4 % b Llc HERNAN A D ANGEL\ v - » ‘7 ; :
R = omf&é‘gﬁ DE ENTRADAS y & N
‘ TMPEIPYS ok '

Mm{d%ﬂoé.@émﬁﬂﬂm ﬁ_ QO@D\NAC\ON DESP’(\Jﬁ(‘i; o )| To o

(Arttculo 181 Capltulo I) CINCO MIL (5 000) UNIDADES DE PENALIZACION por
obra de arte mayor y/o-puente que no cumpla con las condiciones exigidas, mas UN

" - MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION por obra de arte mayor. y/o puente, y por
- cada semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en iniciar o concluir
. los trabajos de correccion necesarios. Dicha demora se contara a partir de vencido

s : eI plazo que fue el C)RGANO DE CONTROL en eI Acta de Constatacnon respectlva

ARTICULO 135 ‘ DESAGUES

Y

(Artlculo 182 Capltulo I) UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION por

hectémetro “de - desague ‘que- no-cumpla con las.condiciones - exigidas, mas

‘DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por hectometro de desagtie y

por cada semana o fraccién mayor de CUATRO (4) dias de demora en iniciar o
concluir los trabajos 'de correccion necesarios. Dicha demora se contara a partir de

- vencido el plazo que fue el ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatacnon
- respectlva g s

(Amculo 18.2 Capltulo Il) UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION cuando se
constatare que alguno de los elementos' integrantes -de desagies entubados

(camaras de inspeccion, tapas sumideros etc.) no se encuentra en perfecto estado
de uso y conservacién, mas DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION

~ por cada semana o fraccién mayor de CUATRO (4) dias de demora en su reparacion

y/o reposicion. -Dicha demora se contara a partir de vencido el plazo que fije el
ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatacion respectlva

»ARTICULO136: . ESTACIONES METEOROLOGICAS Y SENSORES DE

MEDICION.

g -(Articulo":18.3 Capit'uto i) UN MIL (1000) UNI}DADES_DE PENALIZACION por cada
estacion meteorolégica o sensor de medicién que no cumpla con las condiciones

exigidas, mas DOSCIENTAS (200) UNIDADES -DE PENALIZACION por cada
semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en iniciar o concluir los
trabajos de reparacion o reposicién necesarios. Dicha demora se contara a partir de
vencido el plazo que fije el ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatacion
respectlva ’

ARTICULO 137: ~ SEMAFORIZACION.

(Articulo 18.4 Capitulo 1) QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION por
‘'semaforo que no funcione por cualquier causa o que no cumpla con las exigencias
establemdas mas DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por cada
semaforo y por cada dia de demora en su reparacion o reposicion. Dicha demora se
contara a partir de vencido el plazo que fije el ORGANO DE CONTROL en el Acta de

Constatacion respectiva. %
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| : (Artlculo 18 5 Capltulc H) ClEN (100) UNIDADES DE PENALIZACION por Iummana
que no funcione por cualquier causa. o que'no cumpla con las exigencias

establecidas, mas ‘CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACION por luminaria y.por

~cada dia de demora en ‘iniciar o concluir la reparacion correspondiente. Dicha

demora se contara a partir de vencndo el plazo que fue el ORGANO DE CONTROL

enel Acta de ConstataCIon respectlva
ARTICULO 139 PASTOS Y MALEZAS

‘,(Artlculo 18 6. Capltulo ll) CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACION por hectarea

en que se constatare que la altura del pasto supera el maximo especmcado mas
CINCUENTA (50) UNIDADES DE PENALIZACION por hectarea 'y por cada semana
o fraccién ‘mayor- de CUATRO (4) dias de demora en efectuar los trabajos

- -necesarios. Dicha demora se- contara a partlr ‘de vencido el plazo que fije el

ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatacnon respectlva
ARTICULO 140 BASURA

(Artlculo 18.7 Capltulo I): UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION por la
existencia de desechos de cualquier naturaleza dentro de la zona de camino, mas
TRESCIENTAS (300) UNIDADES DE PENALIZACION por cada semana o fraccion

‘mayor de CUATRO (4) dias de demora en retirar los mismos, contados a pamr de la

fecha del Acta de Constatacion respec’uva
ARTICULO 141: MANTENIMIENTO DE LA FORESTACION

(Articulo 18.8 Capltulo i) CINCUENTA (50) UNIDADES DE PENALIZAC!ON por

" cada arbol del bosquecillo o grupo en que se verifique falta de mantenimiento o

reposicion especificados, mas DIEZ (10) UNIDADES DE PENALIZACION por arbol
por cada dia de ‘demora ‘en iniciar o concluir- los trabajos de mantenimiento
necesarios para subsanar las deficiencias, y CINCUENTA (50) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada semana de demora en reemplazar los ejemplares

~malogrados, sustraidos o perdidos por cualquier motivo. Dicha demora se contara a

partir -de vencido el plazo que fijle el ORGANO DE CONTROL en el Acta de
Constatacién respectiva. No se computara la demora en los periodos no aptos para
realizar Ios trabajos '

ARTICULO 142: _ SENALAMIENTO VERTICAL LATERAL

(Articulo 18. 9 1 Capitulo 1) se aplicara QUINIENTAS (500) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada sefial vertical que no cumpla con las especificaciones de

mantenlmlento y conservacion indicadas (averiada, deteriorada, faltante, sucia, con
alta reﬂe ancia, - no re% etc) mas CIEN (100) UNIDADES DE

M-
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' PENALIZACION por senal vertlcal y por cada semanao fraccnon mayor de CUATRO

(4) dias de demora en concluir los trabajos de reparacion o reposicion de los
‘elementos dafiados o faltantes, segun corresponda. Dicha demora se contara a

o " partir de vencido el plazo que ﬂe el ORGANO DE CONTROL en el Acta de

MPFIoS
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Constatacnon respectlva

'ARTICUL0143 ' SENALAMIENTO AEREO

‘.(Artlculo 18 9. 2 Capltulo 1) QUINIENTOS (500) UNIDADES DE PENALIZACION por

cada ménsula o pomco cuya sefial aérea emplazada no cumpla con las condiciones =

“de mantenimiento’ y conservacion mdncadas (averiada; deteriorada, faltante, sucia,

- con falta de reflectancia, no retirada, etc.); mas CIEN (100) UNIDADES DE

PENALIZACION por- mensula o' portico, por cada dia de demora en concluir los
trabajos de reparacion o reposicién ‘de los elementos dafados o faltantes, segin

: ,corresponda ‘Dicha demora se contard a partir de vencido. -el plazo que fije- el

ORGANO DE CONTROL en. el Acta de Constatacnon respectlva

' ARTICULO 144' . PANELES DE MENSAJES VARI‘ABLES

' (Artlculo 18 9 3 Capltulo II) QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION por

cada panel de mensaje variable que no . cumpla con las -especificaciones de
mantenimiento y conservacién establecidas, mas CIEN (100) UNIDADES DE
PENALIZACION por panel y por cada dia de demora en que la CONCESIONARIA
_incurra: para subsanar el incumplimiento. Dicha demora se contara .a partir de
vencido el plazo que fue el ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatacnon

respectiva.

A‘RTl'_CULOV145: , _SENALAMIENTO HORIZONTAL.

' (Articulo 18.10 Capitulo Il CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACION por metro

cuadrado de sefializaciéon horizontal que no cumpla con las especificaciones de
mantenimiento . y conservacion respectivas (desgastada, dafiada, faitante, no
removido etc.), mas CINCUENTA (50) UNIDADES DE PENALIZACION por metro
cuadrado y por cada semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora en
que incurra la CONCESIONARIA para subsanar el incumplimiento, contados a partir
del vencimiento. del plazo otorgado por el ORGANO DE ‘CONTROL en el Acta de

Constatacnon respectlva

~ ARTiCULO 146 ~ COLUMNAS Y PORTICOS DE SENALAMIENTO -

ILUMINAC!ON PROBLEMAS ESTRUCTURALES.

(ARTS. 18.4; 185 18.9 Capitulo |I) TRES MIL (3. OOO) UNIDADES DE
PENALIZACION por la constatacién de problemas estructurales en pérticos o
.columnas de sefialamiento aéreo o mensajeria variable, o columnas de sistemas de
| luminacién o semaféricos, mas QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION

ot 2= ) F W<=9




o

ERALDE T
P'R GESSADE ENTRADAS

: MPFnyS .

por cada una de estas anomallas y por dla de demora en conclunr los trabajos de

reparacion dentro: def plazo Que fue el ORGANO DE CONTROL en el Acta de
Constatamon respectlva E . ~

. ARTICULO 147 COLUMNAS Y PORTlCOS ‘DE SENALAMIENTO -
o ILUMINACION FALTA DE MANTENIMIENTO ”

’ '-'(ARTS 18 4 18 5; 18 9 Capltulo ll) CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACION por

la constatacion de falta de limpieza, plntura galvamzado presencia de graffitis, por
cada pértico o columna de sefialamiento aéreo o mensajeria variable, o columna de

" iluminacién o seméforo, mas CINCUENTA (50) UNIDADES DE PENALIZACION por -

‘cada una de estas anomalias y por cada semana o fraccion mayor de CUATRO (4)
dias de demora en concluir los trabajos de reparacién contados a partir de vencido el
plazo que fue el ORGANO DE CONTROL en eI Acta de Constatamon respectlva

| ‘.ARTICULO 148 BARANDAS DETERIORADAS

(Amculo 18 11 Capltulo H) CIEN (100) UNlDADES DE PENALIZACION por cada
metro de baranda tipo flex-beam, artistica de hierro, de puentes, de hormigén tipo
New Jersey, y otro tipo de barand'as'de defensas, deteriorada que se constate, mas
CINCUENTA (50) UNIDADES DE PENALIZACION por cada metro de baranda por
cada semana o fraccion mayor de CUATRO. (4) dias de demora en efectuar la

~reparacién correspondiente. Dicha demora se contara a partir de vencido el plazo

que fije el»O_R‘GANO DE CONTROL en el Acta de anstatac:lon respectiva.
ARTI'CULO 149:  FALTA DE MANTENIMIENTO Y PROTECCI()N DE TALUDES.

(Articulo . 18. 12 Capltulo 1)) UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION por

- hectémetro de talud (o la proporcion que resulte en base a dicha unidad)-en que se
- verifiquen deficiencias en cuanto al estado de conservacién exigido para los mismos,
- mas DOSCIENTAS. (200) UNIDADES DE PENALIZACION por hectometro y por

cada semana o fraccién mayor de CUATRO (4) dias de demora en iniciar o concluir
los trabajos de correccion, contados a partir de la fecha de inicio. y de finalizacién
que fue el ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatacuon respectiva.

ARTICULO 150: DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES PUENTES - PASARELAS
PEATONALES — REFUGIOS :

(articulos 18.13.y 18. 14 Capitulo II): CINCO MIL (5000) UNIDADES  DE
PENALIZACION por la verificacién de problemas estructurales de puentes,
pasarelas peatonales y/o refugios, mas  UN MIL (1000) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada anomalia y por por cada semana o fraccién mayor de
CUATRO (4) dias de demora en iniciar o concluir los trabajos de subsanacion,
contados a partir de la fecha de inicio y de finalizacién que fijle el ORGANO DE
’\CONTROL en el Acta de Constatacion respectiva.
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ARTI'CULO 151:. OTRAS DEFICIENCIAS EN PUENTES j PASARELAS
VPEATONALES REFUGIOS SR ' o o 3 ’ '
(Artlculos 1813 y: 1814 Capltulo H) QUINIENTAS (500) UNIDADES DE

- PENALIZACION por cada deficiencia en pintura, limpieza, galvanizado, graffitis o
. mal estado de los refugios; pasarelas: peatonales y/o puentes; en cada junta de

_puente, mas’ 'DOSCIENTAS . (200)- UNIDADES DE - PENALIZACION por cada

~-anomalia y por cada semana o fraccién mayor de CUATRO (4) dias de demora.
Dicha demora se contara a partir de vencido el plazo que fue eI ORGANO DE
CONTROL en el Acta de Constatac:on respectlva :

AARTICULO 152 - VEREDAS EN PUENTES Y PASARELAS

(Amculo 18.14 Cap II) DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por
vereda peatonal en mal estado o deteriorada, mas CINCUENTA (50) UNIDADES DE

' PENALIZACION por cada semana o fraccién mayor de CUATRO (4) dlas de demora
en restablecer Ias condlmones contractuales exrgndas

_ ARTICULO 153 ALAMBRADOS

(Artlculo 18. 15 Capltulo II) DIEZ (10) UNIDADES DE PENALIZACION por metro, por
no construir y/o mantener los alambrados exigidos en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 6 por-no reponer los faltantes,
mas CINCO- (5) UNIDADES DE PENALIZACION por metro y por cada semana o
- fraccién mayor a CUATRO (4) dlas de demora hasta su efectivo cumphmlento

~ ARTICULO 154: _ EQUIPAMIENTO MINIMO PARA LA CONSERVACION Y
- MANTENIMIENTO DEL CORREDOR

(Artlculo 19. Capitulo I1) CINCO MIL (5000) UNIDADES DE PENALIZACION por no
~ contar con el equipamiento minimo: previsto, afectado permanentemente a las tareas

de mantenimiento y conservacién, mas UN MIL (1000) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada dia de demora en su efectiva afectacion, contados a partir
del vencimiento del plazo establecido o, en su caso, del momento en que se
constate la deficiencia en el equipamiento. '

" ARTICULO 155:  EQUIPOS PARA MEDICIONES.

(Articulo 20.1 Capitulo 1) DOS MIL (2.000) UNIDADES DE PENALIZACION por no
proveer los equipos para realizar las mediciones de las condiciones técnicas de las
calzadas de rodamiento a requerimiento del ORGANO DE CONTROL, mas UN MIL
(1.000) UNIDADES DE PENALIZACION por cada semana o fraccion mayor de
1 CUATRO (4) dias de demora en la provisién de los mismos. Dicha demora se
‘\‘ contara a partir de la fecha dgl Acta de constatacion respectiva.

i.
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| “'ARTICULO 156: RUGOSIDAD o
© (Aticulo 20411 y. 201.12 Capitlo ) UN MIL (1000) UNIDADES DE

PENALIZACION por. cada kilometrofcarril en donde se supere el valor MA&ximo
admisible de rugosidad’ para cada. tipo de calzada, mas DOSCIENTAS (200)

. -UNIDADES DE PENALIZACION por cada kildmetro/carril por semana o fraccion

' mayor de CUATRO (4).dias de demora en concluir los trabajos de correccidn, dicha
demora se contara a partir de vencido eI plazo que ﬁje el ORGANO DE CONTROL

: _en el Acta de ConstataCIon respectlva

: i 'ARTICULO 157 DEFORMACION TRANSVERSAL (AHUELLAMIENTO)

(Artlculo 20 1 2 Capltulo iy UN MlL (1 OOO) UNIDADES DE PENALIZACION por
cada determinacion efectuada cada DOSCIENTOS METROS (200 m) carril en que"
‘se verifiquen ahuellamientos que superen los valores admisibles establecidos, mas
DOSCIENTOS" CINCUENTA (250) UNIDADES DE PENALIZACION por cada
determinacion (cada 200m carril) y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4)
dias de demora en repararla, contados a partir de vencido el plazo otorgado por el
_ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatamon respectlva :

ARTICULO 158 SUPERFICIES FRESADAS ) TEXTURIZADAS

(Articulo 20 1 2.3 Cap:tulo I) DIEZ (10) UNIDADES DE PENALIZACION por metro
cuadrado de superficie, cuando se liberen al transito superficies de rodamiento
fresadas o texturizadas vencido el plazo establecido en las especnﬂcacuones o el
otorgado por la supervision, mas DIEZ (10) UNIDADES DE- PENALIZACION, por
cada metro cuadrado y por semana o fraccion mayor de CUATRO  (4) dias de
-demora en subsanar dicho incumplimiento. Dicha demora se contara a partir de
" vencido el plazo que fue el ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatacion
»respectlva . :

| ARTICULO 1594 FISURACION

(Articulo 20.1.3 Capitulo 1) CIEN (100) UNlDADES DE PENALIZACION por cada
METRO CUADRADO/CARRIL en que la fisuracién en calzada supere los valores
admisibles establecidos, mas VEINTICINCO (25) UNIDADES DE PENALIZACION
por cada METRO CUADRADO/ CARRIL y por semana o fraccion mayor de
CUATRO (4) dias de demora contados a partir del plazo que fije el ORGANO DE
CONTROL en el Acta de Constatacion respectiva.

ARTICULO 160: RESALTOS, HUNDIMIENTOS Y ESCALONAMIENTOS EN
FISURAS -~

Ay e .
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(Articulo 20.1.3.2 b. Caplt’ulo' 11} QUINIENTAS (500). UNIDADES DE PENALIZACION
~por cada junta o fisura con- resalto, hundimiento o escalonamiento superior al
permitido, mas DOSCIENTAS (200). UNIDADES: DE PENALIZACION por cada una
de estas anomalias y por semana o fraccion mayor de CUATRO (4) dias de demora
en concluir los ‘trabajos de ‘correccion “contados a partir del plazo que fije el
' ORGANO DE CONTROL en el Acta de ConstataCIon respectlva :

: ARTICULO 161 DESPRENDIMIENTOS YIO BACHES

(Articulo 20.1.4 del Capltulo ll) UN ML (1.000) UNIDADES DE PENALIZACIC)N por

cada metro cuadrado de calzada con desprendlmlento o bache, mas TRESCIENTAS

- (300) UNIDADES DE PENALIZACION por.cada metro ‘cuadrado de calzada. con
. desprendlmlento o bache 'y por dia de demora contados a partir del vencimiento del

“plazo que fue el ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatamon respectlva

(Artlculo 20 1.4, 2 del Capltulo ll) UN MIL (1 OOO) UNIDADES DE PENALIZACION
por cada ‘losa con desprendimientos y/o- quebrada que presente hundimiento
localizado, mas TRESCIENTAS (300) UNIDADES DE PENALIZACION por cada
deficiencia constatada y por dia de demora  en concluir los trabajos de correccion
contados a partir de vencido el plazo que fije el ORGANO DE CONTROL en el Acta

de Constatacuon respectlva :
ARTICULO 162' FRICCION |

(Amculo 20 1 5 del Capntulo II) SEIS MIL (6 OOO) UNIDADES DE PENALIZACION
- por KILOMETRO-CARRIL en que sean superados alguno de los valores admisibles
establecidos en cuanto a la resistencia ‘al deslizamiento (friccion), mas DOS MIL
(2000) UNIDADES DE PENALIZACION por KILOMETRO-CARRIL y por semana o

‘~fracmon mayor de CUATRO (4) dias de demora. en concluir los trabajos de

correccién contados a partir del plazo que fije el ORGANO DE CONTROL en el Acta
de Constatacion respectiva. .

ARTiCULO 163; RESALTOS o HUNDIMIENTOS

(Articulos 20.1.6 y 20.1.7 del Capitulo 1) SEISCIENTAS (600) UNIDADES DE

PENALIZACION por cada presencia de resaltos o hundimientos de calzada, o por
cada deficiencia en el estado de los bordes del pavimento, mas DOSCIENTAS (200)
UNIDADES DE PENALIZACION por cada una de estas anomalias y por semana o
raccién mayor de CUATRO (4) dias de demora en concluir los trabajos de

de Constatacién respectiva.

;B:TiULO164 BANQUINAS PAVlMENTADAS -
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~ (Articulo 20.2.1 Capitulo Il QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION por

-hectdmetro de banquinas pavimentadas (o la proporcién que resulte en base a dicha
unldad) en -que se verifiquen deficiencias en cuanto al estado de conservacion

S eX|g|do para las mismas, mas DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION
~+ por hectémetro y por semana o fraccién mayor de CUATRO (4) dias de demora en

concluir los trabajos de correccién, contados a-partir del vencimiento del plazo que
fij ije el ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatacmn respectlva ‘

."ARTICUL0165 _f BANQUINAS DE SUELO

o (Artlculo 202.2 del Capltulo I) QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION

-por_hectémetro (o la proporcién que resulte en base a dicha unidad) de banquinas
de-suelo, mejoradas o tratadas superficialmente con recubrimientos superficiales

~ asfélticos- en que se verifiquen deficiencias en cuanto al estado de conservacion

‘exigido para las mismas, mas DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION

~ por hectémetro y por semana o fraccuon mayor de CUATRO (4) dias de demora en
concluir los trabajos de correccion contados a partir del vencimiento del plazo que
fije el C)RGANO DE CONTROL en el Acta de Constatacnon respectlva

ARTICULO 166" - CALZADAS COLECTORAS DE SUELO 0 RIPIO

(Artlculo 20.3.2 Capatulo ll) UN MIL (1 000) UNIDADES DE PENALIZACION por
hectometro: (0. la proporcion que resuite en-base a-dicha unidad) de calzadas
colectoras de suelo o ripio, en que se verlflquen deficiencias en cuanto al estado de

- conservacion exigido para las mismas, mas QUINIENTAS (500) UNIDADES DE

PENALIZACION por hectometro y.por semana o fraccion mayor de CUATRO (4)
dias en concluir los trabajos de correccién, contados a partir del vencimiento del
plazo que fije el ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatamon respectiva.

: ARTICULO 167: PLANES DE MANEJO AMBIENTAL (PMAO PMAm)

" (Articulo 22 Capitulo n) DOS MIL (2000) UNIDADES DE PENALlZACION por la falta

de presentacion de los Planes de Manejo Ambiental (PMAo - PMAmM) en el tiempo y
forma establecidos, mas DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por

cada dia de demora en su efectiva presentacion.

(Artlculo 22 Capltulo Il'y Articulo 74.2.1. Capltulo III) UN MIL (1000) UNIDADES DE
PENALIZACION por cada arbol talado o retirado sin la correspondiente autorizacién
de la Supervision del ORGANO DE CONTROL, - mas DOSCIENTAS (200)
UNIDADES DE PENALIZACION por arbol y por semana o fraccion mayor de
ATRO (4) dias de demora hasta su efectiva reposicién en las formas y cantidades
que establezca el ORGANO DE CONTROL.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.
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(Artlculo 22 Cap:tulo II) CINCO MIL (5000) UNIDADES DE PENALIZACION cuando
~se constatare algun incumplimiento a [as obligaciones, exigencias y especificaciones
referidas a la preservacion del medio ambiente, mas QUINIENTAS (500) UNIDADES
DE PENALIZACION por cada dia-de demora en aplicar las medldas correctlvas y/o
de mnt:gacnon que establezca el ORGANO DE CONTROL RTINS :

ARTICULO 169 PROVISION DE MOVILIDAD Y OFICINA

(Artlculo 23 Capltulo II) DOS MlL (2. OOO) UNIDADES DE PENALIZACION cuando se

" constatare algin incumplimiento a las condtmones de provision, mantenimiento o

. conservaciéon de ‘oficina, equipamiento, movilidad o sistema de comunicaciones
“especificadas, mas QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION por cada

dla de demora en subsanar el mcumphmlento
ARTICULO 170 , MANUAL DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

(Artlculo 24 Cap:tulo i) DOS ML (2 000) UNIDADES DE PENALIZACION por no
- presentar al- ORGANO DE CONTROL, el Manual de Conservacion y Mantenimiento
en. el plazo y. forma establecido, mas CUATROCIENTAS (400) UNIDADES DE

PENALIZACION por cada dia de demora hasta su efectiva presentacnon
ARTICULO 171: |NFORMES

UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION por no entregar al ORGANO DE
CONTROL, en el plazo y la forma previstos, la siguiente mformamon con su

cupmpeee ~documentacion respaldatoria:
‘ ? - Informes anuales sobre el estado de las- obras de arte mayores y de
. 31 ) - batimetrias adicionales (ARTS. 18.1 Capitulo 1);
’ 1509 i - Informes mensuales referidos a las tareas de conservacmn y mantencm|ento

realizadas (Articulo 25, Capitulo I1)
- Informes mensuales sobre accidentes e mc:dentes diarios, auxilios y

~ asistencias prestadas a los usuarios y al transito (Articulo 25 Capitulo I1).
: ' - Informacién Estadistica de Transito (Articulo 25 Capitulo I1)-
(\R . - Informes trimestrales refendos a Ios censos permanentes (Articulo 85.1

Capitulo V); -

- otros informes.
Mas DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por cada dia de demora

en su efectiva presentacion. _ v
ARTICULO 172:  INFORMES URGENTES Y/O EXTRAORDINARIOS.

Articulo 25 Capitulo 11): DOS MIL (2000) UNIDADES DE PENALIZACION por
incumplir con la entrega de informes urgentes y/o extraordinarios dentro del plazo
que el Organo de Control le otorgue para ello, mas DOSCIENTQS (200) UNIDADES
DE PENALIZACION por cada dia de demora contados a partir del vencimiento del

Y Ma—rtT -
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plazo que f ije el ORGANO DE CONTROL en eI Acta de Constatacnon respectlva y
hasta Ia efectwa presentac:on de la lnformaClon -

“ INFRACCIONES A LAS
OBLIGACIONES RELATIVAS A LAS OBRAS

‘ARTiCULO 1731 CRONOGRAMA DE PRESENTAClON ‘DE PROYECTOS

EJ ECUTIVOS

(Artlculo 28 1-del Capltulo IH) CINCO MIL (5000) UNIDADES DE PENALIZAC!ON
por no presentar los cronogramas que indiquen la’ fecha de .presentacién de los’

| diferentes PROYECTOS EJECUTIVOS, dentro de los plazos establecidos para cada

uno de ellos, mas CUATROCIENTAS (400) UNIDADES' DE PENALIZACION por dia

-de retraso - computados hasta su efectlva presentac:on ante el ORGANO DE
CONTROL ~

ARTICULO 174; PRE‘SENTACIO'N DE LOSPROYECTOS EJECUTIVOS.

(Articulo 28.2 del Capitulo 11l): CINCO MIL (5000) UNIDADES DE PENALIZACION

por no presentar los proyectos ejecutivos dentro de los plazos y de conformidad con
las normas, reglamentos y especificaciones establecidas, mas TRESCIENTAS (300)
UNIDADES DE PENALIZACION por dia de retraso computados hasta su efectiva
presentacic')n ante el ORGANO DE CONTROL ’ _

CUATRO MIL (4000) UNIDADES DE PENALIZACION por no presentar los
proyectos - ejecutivos dentro de los plazos establecidos por el ORGANO DE

- CONTROL para su correccion, aclaracién y ampliacién, mas DOSCIENTAS (200)
- UNIDADES DE PENALIZACION por-dia de retraso computados hasta satisfacer lo
solicitado por el ORGANO DE CONTROL :

ARTICULO 175: PRESENTACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y
EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONOMICA '

(Articulo 28.3 del Capitulo III) CUATRO MIL (4000) UNlDADES DE PENALIZACION
por no presentar el Estudio de Impacto Ambiental y/o el Estudio de Factibilidad
Econdmica (cuando corresponda) en la oportunidad .y de conformidad con las
normas, reglamentos. e instrucciones establecidos para cada uno de ellos, mas
DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por dia de retraso computados
hasta su efectiva presentacion ante el ORGANO DE CONTROL

ARTICULO 176: CRONOGRAMA DE OBRAS.

W

(Articulo 29 del Capitulo 111): CINCO MIL (5000) UNIDADES DE PENALIZACION por
no presentar los cronogramas de obras en los plazos y condiciones establecidos,

e M )
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mas - QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION por dla de retraso
L computados hasta su efectlva presentamon ante el ORGANO DE CONTROL. '

,ARTICULO 177 PLAN DE TRABAJOS E lNVERSION

‘(Artlculo 30 del Caprtulo III) CUATRO MIL (4000) UNIDADES DE PENALIZACION'

por no presentar el Plan de Trabajos e Inversidn Definitivo de cada obra en los

plazos y condiciones establecidos, mas TRESCIENTAS ' (300) UNIDADES DE

PENALIZACION por dia de retraso computados hasta su efectnva presentacnon ante
' el ORGANO DE CONTROL SR o

ARTICULO 178 PLANOS CONFORME A OBRA

'(Artlculo 33 del Capltulo III) CUATRO MIL (4000) UNIDADES DE PENALIZACION
por no entregar al ORGANO DE CONTROL los Planos Conforme a Obra. Ejecutada
~‘acompafiados de los correspondientes Informes de Ingenlerla y soportes magnéticos
con referéncias geografcas de cada una de las obras en los plazos y condiciones
establecidos, mas DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por dia de
retraso computados hasta su efectlva presentamon ante el ORGANO DE CONTROL.

ARTICULO 179: CARTELES DE OBRA

(Artlculo 34 del. Capltulo Ill) DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION
“por. cada cartel de obra que faltare instalar o reponer, y que no Cumpla con las

cwﬂ::;‘:*_ '+ caracteristicas estabIeCIdas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
o o - PARTICULARES, mas CINCUENTA (50) UNIDADES DE PENALIZACION por dia de
| 5083 | 'demora ensu efectwa y correcta colocacion. _
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. ARTICULO 180: VIAS PROVISORIAS Y DESVIOS

(Artlculo 35.1 Capltulo III) DOS MIL (2000) UNIDADES DE PENALIZACIC)N cuando
se constatare la utilizacion de vias provisorias de circulaciéon o desvios que, a juicio
de la Inspeccidn de Obra, no se encuentren en condiciones de transitabilidad, mas
QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACION por cada dia de demora en
corregir la observacién formulada, .vencido el plazo otorgado por el ORGANO DE

o CONTROL en'el acta de constatacion. -
% AR_TICULO_ 181: - PLAN DE DESVIOS Y'SENALAMIENTO
(Articulo 35.2 Capitulov 11l) UN MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION por no
resentar en el plazo previsto el plan de sefialamiento y construccién y/o habilitacion
de desvios o vias provisorias de circulacion de la Obra que se trate, mas

DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por cada dia de demora hasta
'z' su efectiva presentacion.






